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PROTGCOLIZACION DEL CONTRATO NUMERO AA-EPAM-001-2017, CONTRATO DE ALIANZA ESTRATECICA DESTINADA A LA
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ALCANTARILLADO MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA Y EL CONSORCIO
VEOLIA - PROACTIVA.
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Numero de Escritura 2017.13.08.004.P02667

Oficio Nro. GG-EPAM-JVEM-1123-2017
Manta, 29 de septiembre de 2017

Asunto: Solicitud de protocolizacion de contrato.

Abogado
Santiago Fierro Urresta
NOTARIO PUBLICO CUARTO ENCARGADO DEL CANTON MANT

Manta

Yo. JOSE VICTOR ESPINOZA MACIAS en mi calidad de Gerente General de la Empl esa
Publica de Agua Manta (EPAM) ante usted respetosamente solicito:

Quc de conformidad a lo que determina ¢l numeral 2 del Articulo 18 de la ley Notarial Vigente,
sirvase PROTOCOLIZAR los instrumentos publicos anexos a la solicitud de protocolizacién
de los siguientes documentos:

- CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA DESTINADA A LA ASESORIA, ASISTENCIA
TECNICA E INVERSIONES QUE FORTALEZCAN EL MODELO DE GEST: TON DIRECTA
DE LA EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA™ del Procedimiento No. AA-EPAM-
001-2017. (23) fojas.

E Copia certificada del nombramiento del representante legal de la CONTRATANTE

- Copia certificada del nombramiento del representante legal del ALIADO ESTRATEGICO

- Certificacion presupuestaria senalada en la clausula de antecedentes.

- Copia certificada de la resolucion del Directorio de la EPAM de aprobacion de la Alianza
Estratégica con la empresa adjudicada vy autorizacion dada al Gerente General para la
suscripcion del contrato. (55) Fojas Habilitantes.

Atentamente,

Ing. José Espinoza Macias
GERENTE GENERAL

Copia:
-Archivo.

Elaberado por: G. Ortiz

DOY FE: Que, dando cumplimiento a la peticion efectuada, pro . secumentos adjuntos v confiero los lestimonios de ley
solicitados  por el peticionario. Manta, Octubre 02 del KGO"‘ENR[QUE FIERRQO URRESTA, Notario
Encargado de la Notaria Piblica Cuarta del canton Personal numew 6768 DP]'% 2016- KP olorgadﬂ por

la Direccion Provincial del Consejo dc:yﬂ.
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* ANTECEDENTES:

En la ciudad de Portoviejo, siendo las 9H36 del miércoles 27 de sepriembre del 2 T2
instalaciones de la Direccién Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabi, se procede a la
realizacion de la siguicnte diligencia:

© Sorteo para realizar la protocolizacion de contrato “ALIANZA ESTRATEGICA
DESTINARDA 4 LA ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES QU
FORTALEZCAN 1YL MODELO D GESTION DIRECTAY suserito enfve BEPAV 7
consorcio VEOLTA-PROACTIVA,; en virtud de haberse realizado el sorteo respectivo,
mismo que dio como resuliado al Notarvio Cuarto encargade del canién Wamts Ab,
Santiago Fiexre Usresta, )

Sorico que se realiza en atencién a la peticion expuesta mediante oficio N® EPAM-GG-JVEM-
2017-1106-0F, de fecha 25 de septiembre de 2017, suscrito por el Ing. Jose Victor Espinoza
Macias, Gerente General de EPAM, para que se proceda conforme lo dispuesto en el articulo
imnumerado del Art, 19 de Ia Ley Notarial.

& BASE LEGAL:

Conforme a ias airibuciones contenidas en el arficulo 178 de nuestra carta magna, en
concordancia cen la disposicion inserta en el segundo inciso del articule 254 del Codigo
Organice de la Funcién Judicial; disposiciones normativas que otorgan al Consejo de la
Judicatura, la calidad de argano de control, administracién v disciplina de la Funcién Judicial
del Ecuador.

En concordancia con las atribuciones otorzadas al suscrito mediante la Resolucion N° 184-
2016 emitida. por el pleno del Consejo de la Judicatura, particularmente la contenida en el
numeral 4.1.1 literal o) misma que establece como potestad exclusiva de la Direccién Provincial
del Consejo de la Judicatura de Manabi: “..Coordiner y Supervisar, denire de su
competencic el funcionamienie de los notorios en {a provineic...”

Siendo Jas 0%h41 se da vor terminada la presenie diligencia.
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CANTON: MANTA

N° DE NOTARIA: CUARTA

TITULAR / BENCARGADO: ENCARGADO

HOMBRES: AB. SANTIAGO FIERRO URRESTA
CORRED BLECTRONICO: santiagolicrraldhoimail.com

N* CELULAR: 0998813032

PIRECCION DI LA HOTARTA: Avenida 2 entre Calles 2 v 10, edilicio Chang primer piso alto
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Asunto: Requerimiento de sorteo para protocolizacion de contrato Empresa
Piblica Aguas de Manta.

Seiior Doctor

Vinicio Baquezea Intriago

DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
Portovicjo

De nuestras consideraciones:

Tengo la complacencia de dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez solicitar
conforme mis atribuciones de Autoridad Nominadora, disponga a quien corresponda
sorteo para  realizar  protocolizacién  del “CONTRATO DE ALIANZA
ESTRATEGICA DESTINADA A LA ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA E
INVERSIONES QUE FORTALEZCAN EL MODELO _DE ¢ ESTION DIRECTA
DE LA EMPRESA PUBLICA AGUAS DE| MANTA"| correspondiente al
Procedimiento MNo. AA-EPAM-001-2017, suscrito entre mi representada y el
Consorcio “VEOLIA-PROACTIVA™, conformado por las empresas “Veolia Ecuador
S.A” y Proactiva Medic Ambiente S.A, signado con el niimero de RUC
0993045748001, representado legalmente por el Ing. Jeffrey Manuel Barberdn
Soldrzano, por un monto de SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS UN MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA CON DIESCIOCHO (USD 617301.327,18) mas IVA.,

Seguro de contar con una respuesta favorable, aprovecho la oportunidad para expresar
mis respetos.

N ——

ECCIDI PROVCIAT

Atentamente, . DEUAKAg] Uh‘lDﬁD DE
l{h‘ S ASESORIA JURIDICA
ATy - .
Ing. Jos¢ Victor Espinoza Macias 26 SEP 2017 lgbjﬁ
GERENTE GENERAL [
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CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA DESTINADA A LA ¥ ii'- -
ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES QUE FORTALEZCAN EL M ﬁEL Qe
GESTION DIRECTA DE LA EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA EP.

PROCEDIMIENTO No. AA-EPAM-001-2017

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte la Empresa Publica
Aguas de Manta, a qwen en adelante se le denominara LA CONTRATANTE, representada
legalmente por el sefior INGENIERO JOSE VICTOR ESPINOZA MACIAS, en su
calidad de GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA
“EPAM"; y, por otra el Consorcio "VEOLIA — PROACTIVA", conformada por las
empresas Veolia Ecuador S.A. y Proactiva Medio Ambiente S.A., Consorcio que cuenta
con RUC No.0993045748001 y se encuentra representado legalmente por el sefior
ingeniero Jeffrey Manuel Barberan Soldrzano, de nacionalidad ecuatoriana, con nimero
de cédula de ciudadania 091203807-2, conforme consta de los documentos habilitantes
que se agregan, a la que en adelante se le denominara “EL CONSORCIO” o "EL
ALIADO ESTRATEGICO” indistintamente. Las empresas socias que conforman el
CONSORCIO, y sus respectivos representantes legales, asumen y tienen
responsabilidad solidaria e indivisible respecto a las obligaciones que por este
instrumento adquiere EL CONSORCIO.

A los comparecientes podra denominarseles individualmente como “la Parte” vy
conjuntamente como “las Partes”. En las calidades en que intervienen, los representantes
de las Partes, convienen en celebrar este Contrato de Alianza Estratégica al tenor de
las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.1 El articulo 318 de la Constitucién de la Reptblica del Ecuador sefiala que “El agua
es patrimonio nacional estratégico de uso publico, dominio inalienable e imprescriptible
del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los
seres humanos. Se prohibe toda forma de privatizacion del agua.

La gestion del agua sera exclusivamente publica o comunitaria. El servicio publico de
saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serdn prestados (inicamente
por personas juridicas estatales o comunitarias.

El Estado fortalecera la gestion y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno
a la gestion del agua y la prestacion de los servicios ptiblicos, mediante el incentivo de
alianzas entre lo publico y comunitario para la prestacion de servicios”;

1.2 De conformidad con los articulos 274 y siguientes del Cddigo Organico de
Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion (COOTAD), los Gobiernos
Auténomos Descentralizados pueden prestar los servicios y ejecutar las obras que son
de su competencia mediante gestion directa o gestién delegada;
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1.3 La gestion directa, de conformidad con los articulos 276 y siguientes del Cédigo
Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion (COOTAD),
comprende la gestion institucional directa, la gestion a través de la creacion de empresas
publicas y la gestion por contrato;

1.4. La gestion delegada conforme con los articulos 279, 283 y siguientes del Codigo
Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion (COOTAD),
comprende la delegacion a otros niveles de gobierno, la gestion compartida entre
diversos gobiernos auténomos descentralizados, la cogestion de los gobiernos
auténomos descentralizados con la comunidad, la gestion a través de empresas de
economia mixta y la delegacion a la economia popular y solidaria y a la iniciativa privada

1.5 Mediante Ordenanza Municipal de 15 de abril de 2010, publicada en el Registro Oficial
de 19 de mayo de 2010, el Ilustre Concejo Municipal del Cantén Manta resolvio la
creacion de la Empresa PUblica Cantonal de Agua Potable, Alcantarillado, Manejo Pluvial
y Depuracién de residuos liquidos “EP Aguas de Manta” -EPAM-, como una persona
juridica de derecho publico, patrimonio propio, duracion indefinida, autonomia
financiera, econdmica, administrativa y de gestion;

1.6 El numeral 1 del articulo 2 de la referida Ordenanza Municipal prevé que son
funciones de la EPAM 'prestar servicios publicos de agua potable, alcantarillado, manejo
y depuracion de residuos liquidos, incluyendo todas las fases del ciclo integral de agud'”;

1.7 La antedicha Ordenanza Municipal de creacion de la EPAM, en el numeral 4 de su
articulo 12, indica que son deberes y atribuciones del Gerente General de la EPAM
administrar la empresa publica y velar por su eficiencia empresarial;

1.8 El articulo 39 de la Ordenanza Municipal de creacion de la EPAM confiere a dicha
empresa publica capacidad asociativa para el cumplimiento de sus fines y objetivos
empresariales bajo el marco previsto por el articulo 318 de la Constitucion de la Reptblica
del Ecuador;

1.9 La letra a) del articulo 7 de la Ley Organica de Recursos Hidricos, Usos y
Aprovechamiento del Agua LORHI prescribe que la prestacion del servicio ptblico del
agua es exclusivamente publica o comunitaria; y, que excepcionalmente podra participar
la iniciativa privada y la economia popular y solidaria en caso de 'declaratoria de
emergencia adoptada por la autoridad competente, de conformidad con el ordenamiento

Juridico”;

1.10 La Ley Organica de Empresas Publicas prescribe en el articulo 35 reformado por
la Quinta Disposicion Reformatoria de la “Ley Organica de Incentivos para Asociaciones
Plblico-Privadas vy la Inversion Extranjera” que “las empresas publicas tienen capacidad
asociativa para el cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales y en consecuencia
para la celebracion de los contratos que se requieran, para cuyo efecto podran constituir
cualquier tipo de asociacién, alianzas estratégicas, sociedades de economia mixta con
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economia popular y solidaria, en el marco de las disposiciones del articu 9?3.396 de’la~
Constitucion de la Reptiblica. = | ;
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1.11 El articulo 316 de la Constitucion de la Reptiblica prevé que la empresé\%ﬂbljj‘

haya constituido una empresa mixta para la gestidn de sectores estratégicos 0. prestacion
de servicios publicos, deberd tener la mayoria de la participacion acciona ‘Fé??ﬁﬂq la, o
empresa de economia mixta constituida. La empresa publica podra contratar—fa—"
administracion y gestion de la empresa, sea ésta publica o mixta.

Para otro tipo de modalidades asociativas, distintas a las empresas mixtas que se
constituyan para la gestion de sectores estratégicos o prestacion de servicios ptiblicos,
la empresa publica podra participar en éstas con un porcentaje no mayoritario, de
conformidad con el articulo 316 de la Constitucion y la ley...”.

1.12  El quinto inciso del articulo 35 de la Ley Organica de Empresas Publicas prescribe
que “todo proceso de seleccién de socios privados para la constitucion de empresas de
economia mixta debe ser transparente de acuerdo a la ley y se requerira concurso
publico, y para perfeccionar la asociacion no se requerira de otros requisitos o
procedimientos que no sean los establecidos por el Directorio”; y el Gltimo inciso de este
articulo 35 sefiala que “para el caso de empresas publicas encargadas de la gestion del
agua, se estara a lo dispuesto en el Articulo 318 de la Constitucion de la Republica”.

1.13 A través de Decreto Ejecutivo No. 1001 de 17 de abril de 2016, el Eco. Rafael
Correa Delgado, Presidente Constitucional de la Republica del Ecuador, en vista de los
eventos tellricos evidenciados 16 de abril del mismo afio y que afectaron a las provincias
de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsachilas, Los Rios, Guayas, Manabi y Santa Elena,
declaré el estado de excepcion por sesenta dias en dichas provincias, a fin de que las
entidades publicas ubicadas en las referidas circunscripciones territoriales coordinen
esfuerzos para ejecutar las acciones necesarias e indispensables que permitan mitigar y
prevenir riesgos, asi como enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones adversas
provocadas por los eventos tellricos;

1.14 Mediante Ordenanza Municipal No. GADMC-MANTA No. 005 de 7 de enero de
2015, el Gobierno Auténomo Descentralizado del Canton Manta, expidié la Ordenanza
que establece y regula el régimen de colaboraciéon publico privada de las empresas
plblicas municipales, sefialando en su articulo 3 que "se podrdan adoptar todos los
modelos de gestion asociativa, como alianzas estratégicas o constitucion de compafiias
de economia mixta, sin perjuicio de cualquier forma de asociacion permitida por el
ordenamiento juridico nacional vigente”.

1.15 El articulo 5 de la Ordenanza Municipal No. GADMC-MANTA No. 005 de 7 de
enero de 2015, establece que ‘“ninguna empresa publica municipal, a pretexto de
asociarse con un ente privado, podrd delegar a un tercero la prestacion de un servicio
publico, atribucion que le corresponde de forma exclusiva al Gobierno Autonomo
Descentralizado de Manla.
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Para tal efecto, se entenderd comprendidos dentro de la categorizacion de servicios
publicos aquellos cuya provision exclusivamente le esta atribuida por la Constitucion o la
Ley a los gobiernos autdnomos descentralizados municipales o metropolitanos; y, que
se encuentran detallados en el numeral 4 del articulo 264 de la Constitucicn de la
Republica. Aquellos que no se encuentren dentro de esta categorizacion serdn
consfderados servicios de interés publico”.

1.16  El articulo 7 de la Ordenanza Municipal No. GADMC-MANTA No. 005 de 7 de
enero de 2015, establece que "ef Gerente General de la empresa publica municipal
pondrd en conocimiento del Directorio, para su resolucion, las alianzas y proyectos
asociativos a ejecutarse, para cuya reunion debera contar con a) Estudios técnicos de
sustento acerca de la ejecucion del proyecto y su contribucion al desarrollo del canton
en el dmbito respectivo; €, b) Informes técnico, econdmico y legal de la empresa publica,
que justifiguen la necesidad del proyecto asociativo™

1.17  El articulo 10 de la Ordenanza Municipal citada en el parrafo precedente manda
en la parte pertinente que 'fa maxima autoridad administrativa de la empresa publica
Municipal definird, bajo su exclusiva responsabilidad, el procedimiento de seleccion de
la contraparte asociativa, de entre los establecidos en la normativa nacional vigente,
sujeténdose al tramite de tales procedimientos en lo que fuere aplicable (..)"

1.18 La declaratoria de emergencia, conforme lo previsto en el articulo 7 de la LORHI
sustentada y fundamentada en el Decreto Ejecutivo No. 1001 “Declaratoria de estado
de excepcidn” de 17 de abril de 2016 suscrito por el Presidente de la Repblica, sumada
a los efectos causados por el sismo en lo que se refiere a la infraestructura y a la
continuidad y calidad de la prestacion del servicio de agua potable y saneamiento, se
consolidan como elementos que permiten declarar a los servicios que brinda la EPAM en
una situacion excepcional de emergencia;

1.19  El informe que contiene los resultados de control a la prestacion de servicios de
agua potable y saneamiento de la EPAM efectuado por la Agencia de Regulacién y
Control del Agua ARCA determinan oportunidades de mejora en el servicio que deben
ser atendidas a traves de un Plan de Mejoras, el mismo que a mas de incorporar las
recomendaciones efectuadas debera también mitigar efectos negativos derivados del
desastre natural que ocasiond la declaratoria de estado de excepcion en que se
encuentra el cantén Manta; y, recuperar y mejorar las condiciones de continuidad y
calidad en la prestacion del servicio ;

1.20  Mediante Resolucién No. 004-ALC-M-JOZC-2016 de 28 de abril de 20186, el sefior
Alcalde del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantdn Manta resolvio
“declarar la emergencia de las actividades de prestacion del servicio ptblico de agua y
saneamiento que realiza la EPAM, por las afectaciones causadas en la continuidad y
calidad del servicio y en la infraestructura hidraulica, en virtud de los eventos tellricos
suscitados el 16 de abril de 2016 y sus réplicas en los dias posteriores; para que ejecute
acciones destinadas a la mitigacion, la recuperacién y mejoramiento de las condiciones
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“disponer que, por la emergencia declarada al tenor de lo prescrito en IEU tra.
articulo 7 de la Ley Orgdnica de Recursos Hidricos, Usos y Aprovechamient ézdel
la EPAM efectlie las acciones necesarias para la participacion excepcional de taaglu
privada (IP) y de los actores de la economia popular y solidaria (AEPYS), a t&: \,f ,
cualquier tipo o modelo de gestidn asociativa como asociacion, consorcio, a alianza
estratégica o cualquier otra modalidad en ejercicio de la capacidad asociativa que
ostentan las empresas publicas, a fin de enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones
adversas de la prestacion del servicio de agua potable y saneamiento y garantizar la
continuidad y calidad del servicio; participacion que implicara un modelo de gestion
directa por contrato; excluyendo cualquier tipo de gestion delegada por cuanto la EPAM
carece de competencia”.

1.21 El articulo 2 del Decreto Ejecutivo No. 1001 expedido por el sefior Presidente
Constitucional de la Republica dispone la movilizacién nacional, entre otras, en la
provincia de Manabi, a fin de que los gobiernos auténomos descentralizados de las
provincias afectadas ejecuten acciones necesarias e indispensables para mitigar y
prevenir los riesgos, asi como enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones adversas.

1.22 La situacion de emergencia proveniente de eventos de la naturaleza que
constituye una causa de fuerza mayor, asi como la declaratoria de un estado de
excepcidn en la que se encuentra la provincia de Manabi, exige de las autoridades
administrativas la toma de decisiones eficientes y oportunas que contribuyan a la
mitigacion, recuperacion, mejoramiento de la prestacion del servicio de agua potable y
saneamiento en beneficio de la ciudadania del cantén Manta.

1.23  La Ordenanza Municipal No. GADMC-MANTA No. 005 de 7 de enero de 2015, que
establece y regula el Régimen de Colaboracion Plblico Privada de las Empresas Publicas
Municipales no ha previsto ni regula las condiciones de excepcionalidad para contar con
la colaboracién privada por régimen de emergencia previsto en el literal a) del articulo 7
de la Ley Organica de Recursos Hidricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.

1.24 La participacion excepcional dispuesta por el sefior Alcalde, conforme lo prevé el
literal a) del articulo 7 de la Ley Orgénica de Recursos Hidricos, Usos y Aprovechamiento
del Agua, a fin de que la EPAM cuente con la colaboracion de la iniciativa privada (IP) y
de los actores de la economia popular y solidaria (AEPYS) conforme consta en la
Resolucion No. 004-ALC-M-JOZC-2016 por la que se declara la emergencia en la
prestacion del servicio publico de agua potable y saneamiento que realiza la EPAM,
permite legalmente que el Directorio de la Empresa Publica Aguas de Manta emita las
normas juridicas procedimentales para la contratacion por declaratoria de emergencia
de un colaborador de la administracion; participacion que implicara un modelo de gestién
directa por contrato; excluyendo expresamente la gestion delegada.

1.25 El Directorio de la EPAM en sesion celebrada el 28 de julio de 2016, Acta No. 63,
resolvié aprobar el Proyecto de Alianza Estratégica, en cumplimiento a lo establecido en
el Art. 7 de la Ordenanza Municipal No. GADMC-MANTA No. 005 de enero de 2015, que
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indica que "e/ Gerente General de la Empresa Publica Municipal pondrd en conocimiento
del Directorfo, para su resolucion, las alianzas estratégicas y proyectos asociativos a
ejecutarse, para cuya reunion deberd contar con ! a) Estudios Técnicos de sustentos
acerca de la ejecucion del proyecto y su contribucion al desarrollo del canton en el ambito
respectivo, y, b) informe técnico econdmico y legal de la Empresa Publica, que justifiquen
la necesidad del proyecto asociativd”. Con su respectiva actualizacion del Plan
Estratégico EPAM Vision 2021.

1.26  Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos conforme consta
en el oficio s/n de 27 de enero de 2017 suscrito por el Director de Gestion de Recursos
Financieros, en el que consta la partida presupuestaria No. 6.3.06.01 de CONSULTORIA,
ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA del ejercicio econdmico 2017 vy
comprometimiento plurianual para los afos futuros.

1.27 El Gerente General, mediante Resolucion Administrativa No. 001-JVEM-EPAM-
2017 de 3 de febrero de 2017, dispuso el inicio del procedimiento de seleccion y aprobd
los pliegos para la “Proyecto Mejora de la Gestion Técnica, Comercial, Administrativa y
Financiera de la EPAM”, 'y que se invite a la empresa Veolia S.A. por ser una
empresa que presta servicios en el sector agua potable y saneamiento y contar con la
capacidad técnica requerida.

1.28 Se realizd la respectiva invitacion mediante Oficio No. GG-EPAM-IVEM-0171-
2017-0OF de 3 de febrero de 2017 a la empresa “Veolia Ecuador S.A.” para que, de forma
individual o a través de un compromiso de asociacion o consorcio, presente su oferta en
el procedimiento de contratacion directa, Cddigo: AA-EPAM-001-2017 para la
"SELECCION DE UN PARTICULAR EN ALIANZA ESTRATEGICA DESTINADA A LA
ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES QUE FORTALEZCAN EL MODELO DE
GESTION DIRECTA DE LA EPAM”, debiendo presentar la oferta del presente
procedimiento de seleccion conforme lo establecido en los respectivos pliegos.

1.29  Con fecha 20 de febrero de 2017, el Compromiso de Asociacién conformado por
las empresas Veolia Ecuador S.A. — Proactiva Medio Ambiente S.A., presento la oferta
técnica conforme se desprende del acta de apertura.

1.30  El Comité de Andlisis y Evaluacion que ha sido conformada, luego de efectuar el
analisis técnico y econdmico de la oferta técnica presentada, con fecha 8 de marzo de
2017 remitio el informe que contiene dicho analisis.

1.31  El Gerente General de la Empresa Publica Aguas de Manta EPAM, luego de
conocer el informe presentado por el Comité de Andlisis y Evaluacion, en la etapa de
evaluacion de la propuesta técnica, resuelve pre-adjudicar al Compromiso de Asociacion
o Consorcio conformado por las empresas Veolia Ecuador S.A. — Proactiva Medio
Ambiente S.A., conforme se desprende de la Resolucion Administrativa No. 003-JVEM-
EPAM-2017 de fecha 9 de marzo de 2017.

1.32  El Directorio de la EPAM en la sesion celebrada el dia 13 de junio de 2017, en

Direccién Av.: 4ta. Calle 7y 8 Pagina 6

o
4
=



EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA

=
=

!J’)

segunda vy definitiva instancia, Resolvié Autorizar al Gerente General de Ié Empres :
Piblica Aguas de Manta, la suscripcion del Contrato de Alianza Estratégica degtn dculg
la Asesoria, Asistencia Técnica e Inversiones que fortalezcan el modelo dé. géﬁt'
Directa de la Empresa Publica Aguas de Manta EPAM, con el compromiso de aSé
o consorcio conformado por VEOLIA ECUADOR S.A y PROACTIVA MEDIO AMBIER YDEL e

SA "

1.33.- Mediante sesion Ordinaria el Directorio de la EP — AGUAS DE MANTA, con fecha
10 de agosto de 2017, Resolvié Aprobar las correcciones a redacciones o errores de
forma al proyecto del contrato de Alianza Estratégica destinada a la Asesoria, Asistencia
Técnica e Inversiones que fortalezcan el modelo de gestion directa de la Empresa
Plblicas Aguas de Manta EPAM, aprobado en sesion ordinaria del Directorio de 13 de
junio del presente afo.-

1.34 El Gerente General de la Empresa Plblica Aguas de Manta EPAM, luego de
conocer el informe presentado por el Comité de Analisis y Evaluaciéon en la etapa de
verificacion de las condiciones de participacién y negociacion del contrato resuelve
adjudicar al Compromiso de Asociacién o Consorcio “Veolia Ecuador S.A. — Proactiva
Medio Ambiente S.A.”, por un valor de SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS UN MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON
DIECIOCHO CENTAVOS (USD 61301.327,18) mas IVA, conforme se desprende de la
Resolucién No. 165-GG-CP-EPAM-2017, de fecha 17 de agosto de 2017.

1.35 Mediante oficio de No.EPAM-GG-JVEM-2017-0966-0F, del 17 de agosto del 2017,
el Gerente General de la Empresa Publica Aguas de Manta EPAM, notifico al Compromiso
de Asociacion o Consorcio Veolia Ecuador S.A. — Proactiva Medio Ambiente S.A., la
adjudicacion del contrato, indicandole que de conformidad a lo establecido en los Pliegos
y en la Ley tiene el plazo méaximo de 30 dias para la presentacion de los documentos
pertinentes previo a la suscripcion del contrato respectivo.-

1.36 Mediante comunicacion No.VVE-GG-0065-2017, del 07 de septiembre de 2017,
EL ALTADO ESTRATEGICO presenta la documentacion habilitante para la suscripcion del
contrato, entre ella, la Constitucion del CONSORCIO VEOLIA — PROACTIVA, realizado
mediante Escritura PL'linca celebrada ante el Notario Doctor Humberto Moya Flores,
Notario Trigésimo Octavo del Canton Guayaquil del cantén, elevado a escritura Publica
con fecha 22 de agosto de 2017.-

1.37 Las empresas que conforman el CONSORCIO VEOLIA - PROACTIVA han
designado al Ing. Jeffrey Manuel Barberan Soldrzano como el representante legal como
en derecho se requiera, con la capacidad para ejercer derechos y adquirir obligaciones
contractuales.

CLAUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

2.1 Forman parte integrante del Contrato y se protocolizan los siguientes

© epamm
Direccion Av.: 4ta. Calle 7y 8 RE VI S A D ﬁ, Pagina 7

DIREFCION DEGESTION JUR!DII"




EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA @ @L@&Llﬁﬁll

7’7/"7 lej o
ALCALDIA

documentos:

a) Copia certificada del nombramiento del representante legal de la CONTRATANTE

b) Copia certificada del nombramiento del representante legal del ALIADO
ESTRATEGICO

c) La certificacion presupuestaria sefialada en la clusula de antecedentes.

d) Copia certificada de la resolucion del Directorio de la EPAM de aprobacién de la
Alianza Estratégica con la empresa adjudicada y autorizacién dada al Gerente
General para la suscripcion del contrato.

2.2 Forman parte integrante del contrato, sin necesidad de protocolizacion:

a) Los Pliegos y los siguientes documentos: i) “Términos de Referencia”, ii)
"Determinacion de Objetivos a alcanzar mediante la Alianza Estratégica”, y; iii)
“Proyecto de Alianza Estratégica”.

b) Resolucién Administrativa No. 001-JVEM-EPAM-2017 de 3 de febrero de 2017,
con la que el Gerente General de la Empresa Plblica Aguas de Manta dispone el
inicio del procedimiento de seleccion.

c) El EXPEDIENTE TECNICO DEL ACUERDO DE ALIANZA ESTRATEGICA
PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD ASOCIATIVA DE LA EMPRESA
PUBLICA AGUAS DE MANTA — EPAM: “SELECCION DE UN PARTICULAR
EN ALIANZA ESTRATEGICA DESTINADA A LA ASESORIA, ASISTENCIA
TECNICA E INVERSIONES QUE FORTALEZCAN EL MODELO DE GESTION
DIRECTA DE LA EPAM". PROCEDIMIENTO: AA-EPAM-001-2017 Y EL
ALCANCE AL EXPEDIENTE TECNICO, (ambos documentos denominados en
adelante “Expediente Técnico del Acuerdo de Alianza Estratégica” o “Expediente
Técnico™); que contiene los aspectos técnicos negociados en la etapa de
verificacion de las condiciones de participacion y negociacion del contrato.

d) La oferta completa presentada por EL ALTADO ESTRATEGICO.

e) La Tabla de Descripcion de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios.

f) Los Andlisis de Precios Unitarios (APU) de cada uno de los rubros sefialados en la
Tabla Descripcion de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios.

g) La garantia de fiel cumplimiento del contrato presentada por EL ALIADO
ESTRATEGICO. También las garantias técnicas; seguros, que se administraran y
entregaran segun lo prevé el presente Contrato.

h) Informes de Evaluacion de las Ofertas en la Etapa de Evaluacién de la Propuesta
Técnica; y, en la Etapa de Verificacion de las Condiciones de Participacion y
Negociacion del Contrato.

i) Los determinados en la clausula primera.

j) Los demas documentos a los cuales hace referencia el contrato.

CLAUSULA TERCERA.- INTERPRETACION, DEFINICION DE TERMINOS E
IDIOMA:

3.1. Interpretacion.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido
literal, en el contexto del Contrato, y cuyo objeto revela claramente la intencion de las
partes contratantes.
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Para efectos de interpretacion del Contrato se seguira el siguiente orden de pgglac(ij I ,'

Acuerdo de Alianza Estratégica, ii) Tabla de Descripcion de Rubros, Unidades, Ca d@ges
y Precios; iii) Los Andlisis de Precios Unitarios (APU); 2) Los Pliegos, que contempla
términos de referencia y resumen ejecutivo del Proyecto, y los Alcances emitidos en la
fase precontractual; 3) La Oferta completa presentada por EL ALIADO ESTRATEGICO;
y, 4) Los demas documentos relacionados con el Contrato,

1) El texto del Contrato negociado y sus documentos anexos: i) Expediente Té%c\#

3.02.- En todo caso, la interpretacion de los términos del Contrato y sus documentos
integrantes sigue las siguientes normas:

a)

b)

c)

d)

Cuando los términos se hallen definidos en las leyes ecuatorianas, se estara a tal
definicion.

Cuando los términos estén definidos en este contrato se atendera su tenor literal.

Si no estan definidos en las leyes ecuatorianas se estara a lo dispuesto en el
contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el Objeto Contractual
y la intencion de las Partes. De existir contradicciones entre el texto del contrato
y los documentos del mismo, prevaleceran las clausulas del contrato. El contexto
del contrato servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera
que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

Los titulos y subtitulos empleados en el Contrato o en los documentos integrantes
del mismo se incluyen exclusivamente para facilitar su uso, pero no tienen ninglin
significado contractual.

Las palabras en singular se entenderan también en el plural y viceversa, cuando
lo exija el contexto

En caso de falta o insuficiencia, se aplicaran las normas contenidas en el Titulo
XIII del Libro 1V de la Codificacion del Cédigo Civil, De la Interpretacion de los
Contratos.

3.2. Definiciones:- En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados
de la manera que se indica a continuacion:

1. “Acta de Recepciéon Definitiva":- Es la constancia de finalizacion de las
obligaciones contraidas en el Contrato. Se suscribira esta acta determinandose el
cumplimiento por cada uno de las obligaciones.

Habra una sola acta de Recepcion Definitiva del Proyecto y produce como efecto
la finalizacién del Contrato.

2. “Acta de Recepcion de los Equipos del Proyecto”:- Es la constancia de que
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los Equipos del Proyecto se encuentran instalados y funcionando; y, que a partir
de su suscripcién el Aliado Estratégico transfiere la propiedad de los mismos a la
EPAM. Podran existir una o mas actas de Recepcion de los Equipos del Proyecto.

3. “Alianza Estratégica”.- Es la intervencion del particular seleccionado en asocio
con la EPAM para el desarrollo del Proyecto, efectuado inversiones,
proporcionando asesoramiento continuo en procesos estratégicos para la mejora
de la gestion y prestacion de servicios de agua potable y saneamiento; y, mejora
y eficiente gestion comercial y técnica, garantizando la transferencia de
conocimiento y tecnologias a la EPAM con el fin de que las mejoras alcanzadas
sean sostenibles. La Alianza Estratégica no implica la gestion delegada al
particular, y sus obligaciones constaran en el Contrato de Alianza Estratégica.

4. “Aliado Estratégico” o “Consorcio": Es el Consorcio “Veolia — Proactiva”, con
domicilio en Av. 4ta. Y Av. 5ta., calle décima; nimero 1049, de la ciudad de
Manta, Provincia de Manabi, domiciliada y autorizada para operar en el Ecuador,
constituido ante el Notario Doctor Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo
Octavo del Canton Guayaquil del cantén, elevado a escritura Pablica con fecha
22 de agosto de 2017, en calidad de adjudicataria del Proceso No. AA-EPAM-001-
2017, con la cual se suscribe el presente contrato de Alianza Estratégica para la
ejecucion del Proyecto.

5. "Administrador del Contrato": Persona que asume la responsabilidad de
vigilar el cumplimiento de las estipulaciones contractuales de EL ALIADO
ESTRATEGICO, cuyas funciones y competencias constan en el presente contrato.
Se podra contar con un equipo de administracion, sin embargo para el
relacionamiento entre las partes, el responsable de la Administracion del contrato
sera el Jefe del Equipo.

6. "Adjudicatario": Es el oferente a quien la maxima autoridad de EPAM adjudicd
el presente contrato, por cada uno de los Componentes.

7. "Actividades del Contrato": Es la referencia y comprende todos las
obligaciones, servicios de asesoria, asistencia técnica e inversiones; asi como a
cualquier otra actividad que le sea exigible al ALIADO ESTRATEGICO en funcion
del contrato suscrito y de los documentos que los conforman.

8. "Alcance a los Pliegos™: Son las aclaraciones, modificaciones emitidas por
EPAM por intermedio del Comité de Analisis y Evaluacion, que contiene cualquier
modificacion, aclaracion o interpretacion a los Pliegos, pero que no puede
modificar el objeto del Contrato ni el Presupuesto Referencial del mismo.

9. “Alcance de la Alianza Estratégica”.- La alianza estratégica no implica ningun
proceso de delegacion, por lo que el modelo asociativo o Alianza Estratégica se
realizara mediante gestion directa de la EPAM; se desarrollara bajo las siguientes
premisas: a) La competencia o responsabilidad en la prestacion de los servicios
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hidrosanitarios se mantendrd por parte de la EPAM, que contaré cqn/
acompafiamiento del aliado estratégico. b) El aliado estratégico deberé&-inverti:
al inicio y durante el desarrollo del proyecto, en bienes, servicios y p’fﬁy{ectﬁs
necesarios en los procesos estratégicos para alcanzar los objetivos “de,la L
organizacion y requerimientos del ente regulador ARCA, relacionados a los tema§ &
de continuidad, sostenibilidad financiera, reduccion de pérdidas y relacion con los
usuarios y la comunidad; c) El aliado estratégico debera desarrollar capacidades
y competencias técnicas del personal de la EPAM para poder transformar y/o
mejorar sus modelos de planificacién, operacién, gestién comercial, tecnologias,
servicio al cliente y administrativo - financiera de la EPAM; d) El aliado estratégico
debera asumir roles y potestades basados en la transmision de su conocimiento
especializado. Esta transferencia se realizara, a partir de una participacion de
apoyo directo del aliado a la EPAM en las actividades relevantes de los procesos
de la gestion de la organizacion. Este apoyo directo comprenderd diferentes
niveles de participacion que consistiran en: 1. Asesoria especializada
permanente: Es la asesoria continua y presencial en los procesos estratégicos de
la EPAM durante la ejecucidn del proyecto. 2 Asesorias especializadas focalizadas
en procesos especificos: Son las asesorias temporales en temas puntuales
requeridos por la EPAM. 3. Desarrollo e implementacion de nuevos procesos,
procedimientos e instructivos de la gestion. 4. Provision de instrumentacion y/o
tecnologia. 5. Capacitacion y desarrollo de competencias. 6. Acompafiamiento y
asesoria durante la ejecucion de los proyectos con financiamiento propio y de
terceros. 7. La conjuncion de dos o varios de los anteriores en determinados
procesos; y e) roles de las partes previstos en los pliegos.

10. “"Adquisiciones”: Las que realice EL ALIADO ESTRATEGICO con los recursos
destinados a la inversion, las que seqguira el procedimiento de contratacion que
se practique en la empresa perteneciente al sector privado. Por consiguiente no
le sera aplicable, en las adquisiciones, seguir los procedimientos previstos en
normas de caracter publico, como la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica LOSNCP.

11. “Buenas Practicas de Ingenieria y Construccion”: Se refiere a aquellas
practicas, normas, métodos, procedimientos, cddigos, especificaciones y equipos
a los cuales se hace referencia en los Términos de Referencia y en la Oferta
presentada, que generalmente siguen o utilizan los profesionales de la
construccion a nivel internacional, involucrados en proyectos de envergadura
similares al Proyecto objeto de la Alianza Estratégica, y que son confiables y
seguras, protegen el ambiente y son econdmicamente eficaces. Comprende la
ejecucion de las obras acorde a normas de seguridad industrial, proteccion
laboral y de seguridad social, y; cumplimiento de regulaciones ambientales
incluidos planes de manejo y mitigacion de riegos.

12. “Capacitacién”:- Programas de entrenamiento destinado a la aprehension del
conocimiento sobre la operacion y mantenimiento de los equipos incorporados al
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Proyecto para los funcionarios y trabajadores de la EPAM, en las instalaciones que
la Entidad Contratante, seleccione de las opciones propuestas por el Aliado.

13. "Comité de Analisis y Evaluacién": Es el grupo de profesionales que se
conformd para que lleve adelante el proceso de evaluacion de la oferta en el
proceso de seleccion.

14. "Contratanie" o 'EPAM": Es la Empresa Plblica Aguas de Manta EPAM, ente
de derecho publico, creado por el Gobierno Auténomo Descentralizado del
Municipio del Cantén Manta.

15."Contrato de Alianza Estratégica” o “Contrato": Es el acuerdo de
voluntades entre EPAM y EL ALIADO ESTRATEGICO que se protocolizard en
notaria publica y en el que se estableceran los derechos y obligaciones de las
Partes del cual haran parte, sin protocolizar, los Pliegos, los Términos de
Referencia, el Expediente Técnico del Acuerdo de Alianza Estratégica”y la Oferta,
entre otros documentos.

16. “Control ambiental”:- Actividades que EL ALIADO ESTRATEGICO debera
cumplir para evitar impactos ambientales negativos, durante el periodo de
ejecucion contractual, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

17.“Costo mas porcentaje”.- Es el valor econémico que EL ALIADO
ESTRATEGICO cobrara por la ejecucién de cada uno de los rubros de obra por
“Instalacion de redes de agua potable y/o alcantarillado sanitario”, que no han
sido previstos en el listado establecidos en los Pliegos y por lo tanto sus precios
unitarios no han sido pactados. El precio que se pagara serd el valor del costo
directos a la fecha de ejecucion de los trabajos (mano de obra, materiales,
herramientas y equipos) mas el porcentaje de costos indirectos previstos en los
“Analisis de Precios Unitarios” de los rubros que si han sido ofertados.

18. “Cronograma de Inversiones Iniciales”.- Es la descripcion de la secuencia
légica de la ejecucion de actividades correlacionadas con los recursos econémicos
que EL ALTADO ESTRATEGICO invierte y destina al cumplimiento de las
obligaciones dentro de los primeros dos afios del plazo establecido.

19. "Cronograma de Inversiones totales”.- Es la descripcién de la secuencia
l6gica de la ejecucion de actividades correlacionadas con los recursos econémicos
que EL ALTADO ESTRATEGICO invierte y destina al cumplimiento de las
obligaciones durante los diez afios de plazo del contrato.

20. "Documentos del Contrato”:- Son los documentos que prevén el alcance a
los requerimientos contenidos en los pliegos, y son: 1. Expediente Técnico del
Acuerdo de Alianza Estratégica”, 2. Términos de Referencia para la
Implementacion de la Alianza Estratégica; 3. “Determinacion de Objetivos a lograr
mediante la Alianza Estratégica”. 4. “"Proyecto de Alianza Estratégica”.
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parrafo anterior, prevalecera el primer documento en el orden enumerac ), Al el ,;:
primero prevalece sobre el segundo, el tercero y el cuarto; el segundo B
tercero y cuarto, y asi sucesivamente. f;

21."Dias calendario":~ Se refiere a todos los dias del afio, incluidos sabados,
domingos y dias festivos definidos en el territorio ecuatoriano. Cuando en el texto
del contrato no se haga referencia expresa a dias habiles, se entendera que se
trata de dias calendario, conforme constan aqui definidos.

22."Dias habiles":- Se refiere a dias laborables, o también entendidos como
término, segln se establece en la Codificacion del Cadigo Civil Ecuatoriano.

23. “"Equipamiento o Equipos del Proyecto”: Son todos los equipos o las partes
que EL ALIADO ESTRATEGICO se obliga a la provision, instalacion y
funcionamiento. Los Equipos del Proyecto seran de propiedad de la EPAM una
vez que se suscribira el Acta de entrega recepcién de los Equipos del Proyecto.

24. “Especificaciones Técnicas”:~ Son las caracteristicas técnicas de los bienes a
adquirir que deben garantizar la compatibilidad con los bienes instalados y en
funcionamiento que dispone la EPAM. Tratandose de los rubros relacionados a
ejecucion de obras las especificaciones técnicas comprenderan las caracteristicas
y procedimientos que deben requerirse para su construccion,

25."EPAM":- Es la Empresa Publica Aguas de Manta EPAM, Contratante del
Proyecto de Alianza Estratégica.

26. “Expediente Técnico del Acuerdo de Alianza Estratégica”:- Es el
expediente técnico que contiene los acuerdos alcanzados que forman parte
integrante del contrato de Alianza Estratégica y prima sobre los demds
documentos contractuales; contiene el alcance técnico, inversiones y
obligaciones de gestién del Aliado Estratégico para el desarrollo del Proyecto,
efectuando inversiones, proporcionando asesoramiento continuo en procesos
estratégicos para la mejora de la gestion y prestacion de servicios de agua
potable y saneamiento; eficiente gestion comercial y técnica, con la ejecucion de
actividades de transferencia de conocimiento y tecnologias a la EPAM con el fin
de que las mejoras alcanzadas sean sostenibles.

27."Factura": Se refiere al documento de cobro a ser emitido y entregado, en
cumplimiento de la legislacion ecuatoriana vigente y aplicable, por EL ALIADO
ESTRATEGICO a LA CONTRATANTE con respecto a los pagos que ésta Ultima
deba hacer de conformidad con los requerimientos establecidos en el Contrato.

28. "Fuerza Mayor o Caso Fortuito": Es el imprevisto al que no es posible resistir,
como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de
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autoridad ejercidos por un funcionario publico, entre otros, en los términos del
Art 30 del Cddigo Civil ecuatoriano.

29, “Inconsistencia, simulacion y/o inexactitud de la informacion”:-
Verificacién de la EPAM de que la informacién presentada por EL ALIADO
ESTRATEGICO, tiene inconsistencia, simulacion o inexactitud. Caso en el cual, la
maxima autoridad de la entidad contratante declarara al CONSORCIO y su
representante legal, asi como a cada una de las personas juridicas que lo
conforman y sus respectivos representantes legales, como contratista incumplido,
previo al tramite de terminacion unilateral, sin perjuicio ademas, de las acciones
judiciales a que hubiera lugar. La “inconsistencia, simulacion y/o inexactitud” de la
informacion se refiere a la documentacion presentada por el Aliado Estratégico
durante el procedimiento de seleccidn, la misma que fue objeto de revision y
valoracion por parte de la Comision de Anadlisis y Evaluacion, exclusivamente.

30. “Instalaciones de redes de agua potable y alcantarillado sanitario
(Reparaciones y mantenimiento)”.- Actividades de construccion de EL
ALIADO ESTRATEGICO que permite dotar del servicio de agua potable y/o
alcantarillado sanitario a los usuarios.

31. “Indicadores del cumplimiento del contrato”:- Son los que mantienen la
relacion entre las parte de conformidad con lo contratado y disparan penalidades
por incumplimiento. Se clasifican en Indicadores de Alcance (22 indicadores) e
Indicadores de Desempefio (6 indicadores).

32.“Indicadores de Alcance”:- Son indicadores que permiten evaluar las
actividades comprometidas en el objeto contractual y seran medidos con la
periodicidad que se exige para cada uno de los componentes.

Estos indicadores son de modalidad discreta “Cumple / NO cumple”. Los
“Indicadores de Alcance” son: 1) Diagnostico del sistemas y documentacion del
proceso; 2) Capacitacion; 3) Macromedicion; 4) Catastro de redes, 5) Catastro
de estaciones; 6) Sectorizacién de la red de Agua Potable; 7) Sala de control; 8)
Modelo hidraulico, 9) Optimizacion del sistema de captacion y conduccidn; 10)
Implementacion de software; 11) Laboratorio de medidores, 12) catastro de
usuarios; 13) Micromedicion; 14) Facturacion en sitio; 15) Errores de lectura; 16)
Fortalecimiento del area de defraudacion; 17) Mejora de la eficiencia operativa;
18) Plan de comunicacién; 19) Servicio al cliente; 20) Gestion comunitaria; 21)
Acreditacion de parametros de laboratorio; 22) Asesoria en gestion de
saneamiento y mantenimiento en alcantarillado y control de efluentes. Su
incumpliendo dard lugar a la imposicién de las multas, debiendo observarse,
previa a su imposicion, el procedimiento previsto en el contrato que garantiza el
debido proceso y derecho a la legitima defensa.

33. “Indicadores de Desempeiio”:- Son indicadores de las metas exigibles y son
de naturaleza numérica, continua y estan ligados a las metas objeto de la Alianza
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Los “Indicadores de Desempefio” son: 1) Continuidad del servicio\ ¢ de Ag
Potable; 2) Cobertura medicion; 3) Agua no contabilizada (ANC); 4) Dlérﬁmuciﬁi’r
de pérdidas por submedicidn; 5) Eficiencia en la recaudacion; 6) Recupaxfaa
de cartera vencida. Su incumplimiento dara lugar a la imposicion de las mu
debiendo observarse, previa a su imposicion, el procedimiento previsto en el
contrato que garantiza el debido proceso y derecho a la legitima defensa.

“"LOSNCP":- Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

"Mantenimiento de redes de agua potable y/o alcantarillado
sanitario":- Actividades de operaciéon de EL ALIADO ESTRATEGICO que
garantice la conservacion en buen estado y la cabal utilizacién de las redes de
agua potable y alcantarillado sanitario.

“Metodologia": Son los procedimientos, procesos, normas y protocolos que
empleard EL ALIADO ESTRATEGICO para lograr el objeto y alcance previsto para
la ejecucién de las obligaciones del Proyecto.

"Objeto del Contrato”:~ Es la ejecucion del Proyecto de Mejora de la Gestion
Técnica, Comercial, Administrativa y Financiera de la EPAM, de acuerdo al
Objetivo General y Objetivos Especificos de la Alianza Estratégica.

“Objetivo General”:- Que el aliado estratégico efectué: i) inversiones durante
el desarrollo del proyecto, ii) proporcione el asesoramiento continuo en procesos
estratégicos para la mejora de la gestion y prestacién de servicios de agua
potable y saneamiento; v, iii) participe en la mejora y eficiente gestion técnica,
comercial, administrativa y financiera garantizando la transferencia de
conocimiento y tecnologias a la EPAM con el fin de que las mejoras alcanzadas
sean sostenibles.

“Objetivos especificos”:~ Son objetivos especificos de la alianza estratégica: a)
Alcanzar continuidad del servicio de agua potable (24/7), para las cinco
parroquias urbanas del Cantén al finalizar el primer semestre del afio 2019. Para
las parroquias rurales, la continuidad del servicio de agua potable (24/7) se
efectuara en el plazo de un (1) afio contado a partir de la notificacion del
Administrador del Contrato, respecto a que se halla operativa la planta
potabilizadora MI PRIMER LOTE o la ampliacién de la planta “Colorado”, la que
ocurra primero. b) Reducir el indice de agua no contabilizada (IANC) conforme:
i) la proyeccion preliminar prevista en el Proyecto que contiene los indicadores
sefialados por la Agencia de Regulacion y Control del Agua (ARCA); con las notas
especificas establecidas en el Expediente Técnico del Acuerdo de Alianza
Estratégica; o, ii) En IANC que con posterioridad apruebe la ARCA o la autoridad
rectora del recurso agua. ¢) Lograr sostenibilidad financiera de la EPAM a través
de la maximizacion de la facturacion y la recaudacion, y de la optimizacion de
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_gastos y costos operativos, d) Mejorar la gestion técnica y comercial de los
servicios de agua potable y saneamiento, e) Mejorar la calidad de los servicios
prestados a los usuarios, f) Garantizar la transferencia de conocimientos,
capacidades y tecnologias de parte del Aliado Estratégico hacia la EPAM; g)
contribuir al fortalecimiento empresarial a través de las buenas précticas,
documentacion e institucionalizacion de los procesos e indicadores de gestidn.

40. "Oferta’:- Es la informacion y documentacion presentada por EL ALIADO
ESTRATEGICO con el objeto de ser seleccionado como adjudicatario del
procedimiento para el ejercicio de la capacidad asociativa de la EPAM:
“SELECCION DE UN PARTICULAR EN ALIANZA ESTRATEGICA DESTINADA A LA
ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES QUE FORTALEZCAN EL
MODELO DE GESTION DIRECTA DE LA EPAM”. PROCEDIMIENTO: AA-EPAM-001-
2016". La oferta aceptada sera incorporada al contrato.

41."Orden de Inicio”.- Es el documento que sefiala la fecha oficial para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales que se emitird dentro del plazo
de 30 dias posteriores a la suscripcién del contrato, a ese momento debera estar
aprobado el Plan de Actividades para el afio uno (1).

EL ALTADO ESTRATEGICO deberd entregar la garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato y los Seguros previstos en este Contrato, hasta la fecha de notificacion

de la Orden de inicio.

42.'Parte" o 'Partes": Es la referencia individual o conjunta, segin corresponda,
a la EPAM y al ALIADO ESTRATEGICO.

43."Plan Anual de Actividades”:- Es la planificacién operativa valorada que EL
ALIADO ESTRATEGICO debera presentar a la EPAM y que contiene todas las
actividades relacionadas al cumplimiento de las obligaciones, los indicadores,
metas a lograr que seran objeto de comprobacién, y; objetivos a alcanzar con su
intervencion durante el periodo de un afio fiscal, incluird los programas de
capacitacion. Esta planificacion sera integral tendente a desarrollar el Proyecto
en su gestion técnica, comercial, administrativa y Financiera.

El cronograma anual contendra la determinacion de las fechas en que deberd
cumplirse cada una de las actividades que deben ser objeto de medicién de
indicadores de cumplimiento del contrato (Indicadores de Alcance e Indicadores
de Desempefio) comprendidos en el Plan Anual de Actividades y la valoracion
econémica del personal de asesores contratados, gastos operativos y
administrativos.

El Plan Anual de Actividades se presentara hasta el 30 de septiembre de cada
afio anterior al afio de ejecucién del Plan y deberd estar aprobado por la EPAM
hasta el 30 de Noviembre de ese afio.
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44."Plan Inicial de Actividades”:- Es la planificacion operativa valo‘ca‘da qu
realizard EL ALIADO ESTRATEGICO de las actividades, metas y oﬁa]’etw
alcanzar con su intervencion desde la Orden de Inicio y el siguiente eJercffz‘lo F
al afo en que se suscriba el contrato.
El cronograma inicial contendra la determinacion de las fechas en que d’e
cumplirse cada una de las actividades que deben ser objeto de medlcron\ﬁé’1 DEL : i
indicadores de cumplimiento del contrato (Indicadores de Alcance e Indicadores
de Desempeiio) comprendidos en el Plan Inicial de Actividades y la valoracion
econdmica del personal de asesores contratados, gastos operativos y
administrativos.

El Plan Inicial de Actividades debera estar acordado al momento de que se emita
la Orden de Inicio y comprendera las actividades a ejecutarse hasta el proximo
afio fiscal a la fecha de suscripcion del contrato.

45, “Plan de Actividades":- Denominacion genérica para referirse al Plan Anual de
Actividades y al Plan Inicial de Actividades, indistintamente.

46. “Plazo":- Periodo en dias calendario, incluyendo dias laborables, sdbados,
domingos v feriados previstos en el territorio ecuatoriano.

47."Pliegos":- Son los documentos que contienen las normas aplicables para el
procedlmlento de seleccién de EL ALIADO ESTRATEGICO y adjudicacion del
Contrato, asi como los términos de referencia, y resumen ejecutivo del Proyecto
entregado al oferente en el ambito del Procedimiento de Capacidad Asociativa
No. AA-EPAM-001-2016.

48. “Precio Unitario”.- Es el valor econdmico que EL ALIADO ESTRATEGICO oferta
por la ejecucion de cada uno de los rubros de obra por “Instalacion de redes de
agua potable y/o alcantarillado sanitario”, que consta en el “Analisis de Precios
Unitarios” y que han sido enlistados en la “Tabla de Descripcion de Rubros,
Unidades, Cantidades y Precios”.

49. “Proyeccion de Ingresos Anuales Acordado con el Aliado Estratégico”:-
Es la proyeccion econdmica, acordada entre las Partes, de los ingresos anuales
esperados por la EPAM debido a la intervencion del Aliado Estratégico.

50. "Proyecto de Mejora de la gestion técnica, comercial, administrativa y
financiera” o “Proyecto”:- Son las actividades, servicios e inversiones
destinados a mejorar la gestion técnica, comercial, administrativa y financiera de
la EPAM, a través de la asesoria constante y presencial de EL ALIADO
ESTRATEGICO, en lo que respecta a mejoras en la prestacion del servicio de
agua potable y saneamiento a cargo de la EPAM.

51. "Pruebas":- Son las pruebas operacionales de funcionamiento de los bienes
suministrados e instalados por EL ALIADO ESTRATEGICO para la infraestructura
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del servicio de agua potable y saneamiento.

Las pruebas comprenden también la elaboracién de los procedimientos para las
mismas Y las calibraciones y verificaciones requeridas.

~ 52."Recaudacion Histérica Promedio de la EPAM":- Es la proyeccidn
econdmica realizada por la EPAM de la recaudacion promedio anual con base a
sus ingresos econdmicos histdricos.

53. “Responsabilidad Ambiental”:- Incumplimiento de EL ALIADO ESTRATEGICO
de cualquier medida, norma juridica o técnica, o cualquier circunstancia a ella
atribuible, que implique una sancién de cualquier naturaleza por asuntos de
caracter ambiental.

54, “Supervision al ALIADO ESTRATEGICO":- Actividades a ser realizadas por la
CONTRATANTE, en sitio o en general en cualquiera o todos los procesos que
comprendan la verificacion del cumplimiento del objeto contractual para
garantizar que los trabajos y tareas sean ejecutadas de conformidad con lo
previsto en el contrato, Expediente Técnico del Acuerdo de Alianza Estratégica y
demas documentos contractuales.

55. “Transferencia tecnoldgica”:- Transferencia de conocimiento que permita a la
EPAM asumir la operacion y utilizacion de la infraestructura y los bienes que la
integran de acuerdo a los niveles previstos en los Pliegos.

3.3.- Idioma.- El presente contrato, ha sido redactado y suscrito en idioma castellano.
Toda comunicacion, notificacion, acto o acuerdo entre las Partes en lo que se refiere al
Contrato, debera realizarse en idioma castellano, que prevalecera sobre cualquier otro
idioma.

No obstante, tanto el Contrato como cualquier documentacion relacionada con el mismo
podran ser traducidos a otros idiomas, en cuyo caso la Parte que asi lo requiera deberd
asumir el costo correspondiente.

En caso de presentarse algin conflicto entre el texto del Contrato y cualquier
comunicacion, acto o contrato que se derive de €l y el texto de cualquier traducciéon de
aquellos, la version en castellano que fue suscrita por las Partes serd la que prevalezca,
por ser éste el idioma oficial del Ecuador.

CLAUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO:
4.1.- EL ALIADO ESTRATEGICO se obliga para con la CONTRATANTE a realizar todas
las actividades para asesorar, dar asistencia técnica y proporcionar las inversiones

comprometidas para el desarrollo y ejecucion del Proyecto, conforme la oferta aceptada
que se contiene en el “Expediente Técnico del Acuerdo de Alianza Estratégica”.
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Para el cumplimiento de sus obligaciones presentara el “Plan de Actividades” qﬁé Estarq 4
acorde al “Cronograma de Inversiones Iniciales” y el “Cronograma de Ihﬁersmn .
Totales” destinados a la ejecucién del Proyecto con las condiciones técnicas yi {operatitas
previstos y el cumplimiento de los indicadores acordados. \2 L
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El Plan Inicial de Actividades debera estar acordado al momento de que se e
Orden de Inicio y comprendera las actividades a ejecutarse hasta el préximo afio ﬂs

a la fecha de suscripcion del contrato (diciembre de 2018); para los siguientes afnos
fiscales, el Plan Anual de Actividades se presentara hasta el 30 de septiembre de cada
afio anterior al afio de ejecucion del Plan y debera estar aprobado por la EPAM hasta el
30 de Noviembre.

La ejecucion del Proyecto de Alianza Estratégica destinado al fortalecimiento de la
gestion técnica, comercial, administrativa y financiera a cargo de la EPAM, sera de
responsabilidad del ALIADO ESTRATEGICO, y; se efectuara, con base en Buenas
Practicas de Ingenieria y Construccion; al Expediente Técnico del Acuerdo de Alianza
Estratégica; los términos de referencia que contiene las condiciones técnicas y operativas
previstas en el pliego, y las especificaciones técnicas para los bienes que se incorporen.

4.2.- La ejecucion de los componentes de mantenimiento de redes de agua potable y
saneamiento, asi como instalaciones, contempla la ejecucion de obras civiles y el
suministro de materiales y equipos; vy, se efectuara con sujecion al Expediente Técnico
del Acuerdo de Alianza Estratégica, especificaciones técnicas generales y particulares
que determine el Aliado Estratégico y que sean aprobadas por la EPAM, y demas
documentos contractuales.

En la ejecucion de estos componentes se utilizaran materiales de primera calidad por
parte del ALTADO ESTRATEGICO utilizando las mas avanzadas técnicas, con los métodos
mas eficientes y efi icaces, con utilizaciéon de mano de obra especializada y calificada.
Tanto EL ALTADO ESTRATEGICO como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos,
emplearan diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por
culpa leve.

4.3.- Corresponde al ALTADO ESTRATEGICO proporcionar la direccion técnica, proveer
la mano de obra, el equipo, tecnologia y maquinaria requeridos, y los materiales
necesarios para ejecutar debidamente el Proyecto.

4.4.- EL ALIADO ESTRATEGICO se obliga a suministrar, instalar y entregar
debidamente funcionando los bienes de los “Equipos del Proyecto” segun las
caracteristicas y especificaciones técnicas que determine el Aliado Estratégico y que sean
aprobadas por la EPAM. EL ALIADO ESTRATEGICO garantiza que los bienes a
incorporase durante la ejecucion del Proyecto seran nuevos de fabrica con tecnologia de

punta.

4.4.1. Los bienes que forman parte de los “Equipos del Proyecto” deberan entregarse a
la EPAM una vez que se hayan instalado y estén en funcionamiento, para lo cual se
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suscribira el acta de entrega recepcidn de los bienes respectivos y se procedera a la
entrega de la garantia técnica.

4.4.2 El Aliado Estratégico se obliga a que los bienes que conforman los “Equipos del
Proyecto” estén en perfectas condiciones de funcionamiento y tengan por lo menos dos
(2) afios adicionales de vida Util, contados a partir de la fecha de firma del acta de
entrega recepcion definitiva del bien.

4.5.- EL ALIADO ESTRATEGICO proporcionard a su costo el soporte técnico, pruebas,
los mantenimientos preventivos y correctivos respectivos, incluyendo los repuestos que

sean necesarios.

Entregard la documentacién técnica detallada, manuales operativos de funcionamiento
del equipamiento a nivel de cada uno de los componentes, material de cursos dictados
y manuales de seguridad. Proporcionara la capacitacion necesaria para funcionarios,
profesionales o personal designado por LA CONTRATANTE en las instalaciones de la

Entidad Contratante.

Toda esta documentacion debera ser entregada en su totalidad en idioma castellano,
pero podra aceptarse el idioma inglés en los manuales del fabricante, catalogos y
especificaciones técnicas de los equipos.

4.6.- Queda expresamente establecido que constituye obligacién del ALIADO
ESTRATEGICO ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros de
Instalaciones de redes de agua potable y saneamiento (alcantarillado ) “Reparaciones y
mantenimiento” detallados en la Tabla de Descripcién de Rubros, Unidades, Cantidades
y Precios que consta como documento integrante del presente contrato; asi como
aquellos rubros que no constan y que se cancelaran con la modalidad de precio mas
porcentaje.

4.07.- La Tabla de Descripcién de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, aplicable al Plan
Inicial de Actividades se adjunta y forma parte del presente contrato sin necesidad de
protocolizacion.

Se adjuntan los respectivos Analisis de Precios Unitarios (APU) de cada uno de los rubros
enlistados en la mencionada Tabla; los mismos que no incluyen el impuesto al valor
agregado (IVA)

CLAUSULA QUINTA.- PRECIO DEL CONTRATO:

5.1.- El monto maximo del contrato que LA CONTRATANTE pagard al ALIADO
ESTRATEGICO es la cantidad de SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS UN MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON
DIECIOCHO CENTAVOS (USD 61'301.327,18) mas IVA, que se desglosa en los
siguientes valores: i) Componente “Honorarios libre de riesgo” o “componente fijo” del
aliado estratégico; ii) Componente Remuneracion sobre el “excedente de recaudo” o
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Mantenimiento” de agua potable y alcantarillado, aguas servidas y alcantarillado,

iv) Otros valores asociados al financiamiento inicial, conforme los criterios y valel*é‘a E

previstos en el Expediente Técnico del Acuerdo de Alianza Estratégica. E . B £ —« " }
E
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“componente variable”; vy, i) Componente Instalaciones: “Reparacuo /yum? G\

Se deja constancia que al existir en la conformacion del precio de la oferta un\ﬁgo
que corresponde a la remuneracion sobre el “Excedente de Recaudo”, es decir, un Mo
que dependera de la obtencidén o consecucion de resultados exitosos que son medides. 4 PEV
a través del excedente de la recaudacion histérica promedio de la EPAM, el mismo podra
generar 0 no una obligacién de pago.

También se deja constancia que en la conformacion del precio total del contrato se ha
considerado el Componente Instalaciones: “Reparaciones y Mantenimiento” de agua
potable y alcantarillado, aguas servidas y alcantarillado pluvial; que se pagara contra la
ejecucion de trabajos de obra conforme los rubros y analisis de precios unitarios que
constan en el contrato o los que se crearan posteriormente; debiendo existir de forma
previa, la autorizacién de la EPAM para la ejecucion de los trabajos, razén por la cual se
generara una obligacion de pago solo en el supuesto de que se emita la orden de trabajo
debidamente autorizada y hayan sido recibidos los trabajos por parte de la EPAM.

Por Gltimo, existen valores asociados al financiamiento que el Aliado Estratégico realiza
durante los primeros seis meses de las actividades, que estan previstas en el monto total
maximo del contrato, cuya forma de pago consta en el Expediente Técnico.

5.2.- Costo “Honorario libre de riesgo” y pago por Instalaciones: “Reparaciones y
Mantenimiento”:- Los precios acordados para el “*Componente Honorario libre de riesgo”
y los precios de cada uno de los items de los componentes de “Reparaciones y
Mantenimiento” que constan en la “Tabla de Descnpaon de Rubros, Unidades, Cantidades
y Precios” constituiran los valores que se reconocera al ALTADO ESTRATEGICO por todos
sus servicios, costos, inclusive cualquier impuesto, derecho y/o tasas que tuviere que
pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado IVA, que serd afadido al precio del
contrato.

En consecuencia, los precios para el “Componente Honorario libre de riesgo” y
“Reparaciones y Mantenimiento” deberan cubrir el valor de la asesoria, asistencia
técnica, inversiones, materiales, herramientas y equipos, mantenimientos, obras,
servicios, el transporte, bienes, la instalacion, montaje y funcionamiento, mano de obra,
pruebas, ensayos; capacitacion y transferencia tecnoldgica; los costos indirectos,
garantias, seguros y demas servicios; el costo de campamentos, accesos internos
temporales, accesos internos de construccion, gastos financieros y administrativos,
impuestos, tasas, contribuciones; y la utilidad; es decir, absolutamente todo lo necesario
para cumplir con el Proyecto materia de este instrumento. También incluira el valor de
la depreciacién, operacidén y mantenimiento de los equipos de propiedad de EL ALIADO
ESTRATEGICO y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados.

El “Componente Honorario libre de riesgo” se pagaréa mensualmente de la forma
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acordada en el contrato. Sin embargo el primer pago se realizard una vez transcurrido
los seis (6) primeros meses de la prestacion de los servicios objeto del contrato.

El valor de “Reparaciones y Mantenimiento” se pagara de forma mensual, una vez
transcurrido los seis (6) primeros meses de la prestacion del servicio de instalaciones:
"Reparaciones y Mantenimiento”. Para el efecto, se deberd contar con la orden de trabajo
que emita la EPAM.

EL ALIADO ESTRATEGICO consolidara las 6rdenes recibidas, presentara un informe
mensual y las planillas de los trabajos ejecutados en dicho perfodo dentro de los primeros
cinco dias del mes siguiente con las actividades realizadas y el célculo de los trabajos
realizados conforme los precios unitarios acordados para que se proceda con el pago
respectivo. La EPAM efectuara el pago previa recepcion de los trabajos y verificacién de
las cantidades de obra efectivamente ejecutadas.

5.3 El contrato no prevé el pago de reajuste de precios para ninguno de sus
componentes; por consiguiente no habra reajuste de precios alguno, incluso para el
componente instalaciones: “Reparaciones y Mantenimiento”, asunto que EL ALIADO
ESTRATEGICO acepta y declara conocer.

5.4 Para el caso de los servicios de instalaciones: “Reparaciones y Mantenimiento” el precio
ofertado se mantendra exclusivamente por el periodo que comprende la ejecucién del Plan
Inicial de Actividades (diciembre de 2018). Finalizado dicho periodo, las Partes acordaran
los precios conforme el mecanismo establecido en los Términos de Referencia, es decir, se
mantendra el costo indirecto ofertado en los Andlisis de Precios Unitarios (APU) y se
acordara exclusivamente el valor de los costos directos (mano de obra, materiales, equipos,
transporte) para lo cual se debera contar con la informacion respectiva.

La aprobacion del costo directo de los APU para la revisidn de los rubros contractuales o
los que se vayan a pagar bajo la modalidad de costo mas porcentaje, serd de
responsabilidad de la Direccién de Gestion Técnica de la EPAM, a través de su Director. La
notificacion de la aprobacion correspondera al Administrador del Contrato.

El acuerdo sobre los costos directos debera realizarse hasta el 30 de diciembre de cada
afio, sera de responsabilidad del Aliado Estratégico presentar la informacion respectiva; en
caso de que el Aliado Estratégico no presente la informacion, los precios unitarios se
mantendran hasta la aprobacién por parte de la EPAM; si la presenta la EPAM reconocerd
los valores desde el 1 de enero de cada afio.

En casos excepcionales, en los cuales la informacion no se cuente a la fecha sefialada,
sobre todo relacionado con los aumentos de costos en la mano de obra, podrd realizarse el
acuerdo durante los dos primeros meses del afio en que se preste el servicio, caso en el
cual la EPAM pagara los valores acordados desde el 1 de enero.

5.5 Componente Remuneracion sobre excedente de recaudo:- El Componente
Remuneracion sobre excedente de recaudo sera el monto que el ALIADO ESTRATEGICO
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resultados exitosos por obtener un excedente sobre la Recaudacion Hlstorlca/éﬂgp‘fédlo >0 v:«\
;‘_ Et, \'i.

de la EPAM.

Para el efecto, las partes acuerdan que el pago por el componente * remunera@on EE =
excedente de recaudo” se realizara conforme los porcentajes previstos en eI “ nt / ,
Técnico del Acuerdo de Alianza Estratégica”, cuando se obtenga un excedent\sge &
Recaudacioén Histoérica Promedio de Ia EPAM hasta el valor constante en la Proyec deoer © ct

los pagos efectivamente realizados por los usuarios de la EPAM por los servicios de agua

potable y saneamiento; y, una vez que se haya comprobado el cumplimiento de la meta

anual.

En el caso de que exista un excedente sobre la Proyeccion de Ingresos Anuales
Acordados con el Aliado Estratégico que se encuentra prevista en Expediente Técnico
del Convenio de Alianza Estratégica que forma parte del presente contrato, la EPAM
pagara un valor adicional equivalente al 10% del excedente de la proyeccion,
exclusivamente.

5.6 Los pagos que realice la EPAM por movilizacion o viaticos de personal del Aliado
estratégico previstos en el Expediente Técnico del Acuerdo de Alianza Estratégica, se
realizaran contra la presentacion de los justificativos que presente el Aliado Estratégico
sobre el trabajo efectivamente realizado. En ningln caso este valor sera mayor al
presupuestado.

CLAUSULA SEXTA.- MONEDA Y FORMA DE PAGO

6.1.- Moneda y fuentes de financiamiento.- Los pagos que se realicen con relacion
al presente contrato se efectuaran en dodlares de los Estados Unidos de América.

Las fuentes de pago para la ejecucion del Proyecto provendran de los recursos previstos
en la partida presupuestaria que consta en este contrato.

6.2.- Pagos por “"Reparaciones y Mantenimiento”:- En lo que se refiere a cada uno
de los componentes de obra sobre instalaciones: “Reparaciones y Mantenimiento” la
CONTRATANTE se obliga a tramitar los informes sobre las obras realizadas desde el mes
siguiente al del inicio del presente Contrato, lo que es aceptado por EL ALIADO
ESTRATEGICO. Sin embargo, el primer pago que correspondera al primer mes del
servicio de instalacion de “Reparaciones y Mantenimiento” se lo realizard una vez
transcurrido los seis (6) primeros meses, esto es, en el séptimo (7) mes y asi
sucesivamente.

La ejecucion de las “Reparaciones y Mantenimiento” se pagara con base a las 6rdenes
de trabajo debidamente aprobados por la Administracion y ejecutadas por EL ALTADO
ESTRATEGICO sobre la base de los precios unitarios establecidos en el contrato para los
rubros acordados; o bajo la modalidad de costo mas porcentaje para el caso de ejecucion
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de rubros no previstos en el contrato.

Para el efecto, EL ALTADO ESTRATEGICO consolidaré las érdenes de trabajo y presentara
un informe y planilla para la aprobacién de la administracién. Previo al pago debera
presentarse la factura correspondiente.

La CONTRATANTE pagara las planillas previa aprobacion de la Administracion de las
cantidades reales de trabajo realizado.

6.3.- Tramite planilla de Reparaciones y Mantenimiento.- EL ALIADO
ESTRATEGICO debera, desde el mes siguiente a la celebracién del Contrato, presentar
el informe y las planillas mensuales de las drdenes de trabajo que hubieren sido
aprobadas.

El tramite de presentacién de las planillas serd el siguiente:

En los primeros cinco (5) dias de cada mes, la administracién y EL ALIADO
ESTRATEGICO, de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra
ejecutadas durante el mes anterior, y dentro del plazo de diez (10) dias siguientes EL
ALIADO ESTRATEGICO presentara la planilla mensual de trabajos ejecutados. Se
emplearan las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de
Descripcidn de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios" para cada rubro.

Entregada la planilla por EL ALIADO ESTRATEGICO, que se la hard dentro del plazo de
los primeros quince (15) dias de cada mes (a la que se adjuntara los anexos de medidas,
pruebas de laboratorio y otros si corresponde); la Administracién, en el plazo de hasta
de diez (10) dias, la aprobard, objetara o formulard observaciones de cumplimiento
obligatorio para EL ALIADO ESTRATEGICO.

Con las planillas, EL ALIADO ESTRATEGICO presentara un cuadro informativo resumen
en el que se precise el rubro, descripcion, unidad, cantidad total y el valor total ejecutado
expresado en dolares de los Estados Unidos de América.

Los documentos mencionados en el parrafo anterior, se elaborardn segin el modelo
preparado por la CONTRATANTE y ser4 requisito indispensable para tramitar el pago de
la planilla correspondiente.

En caso de ser aprobada la planilla la Administracién del Contrato entregara, a la
Gerencia Administrativa Financiera de la EPAM toda la documentacion habilitante para
el pago con su respectiva autorizacion de gasto, cuyo procedimiento continuara en forma
inmediata para el tramite y, siempre que los documentos estén completos, procederd al
pago dentro del plazo de hasta diez (10) dias de iniciado el mes; el prlmer pago se
realizard dentro de los diez (10) primeros dias del séptimo (7) mes y asf sucesivamente
en los pagos posteriores.

Si la Administracion no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objecion,
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debe ser pagada por la CONTRATANTE. Con la aprobacion expresa o tacita cohfﬁmara d
el tramite de pago. {L_;’ /ﬂ(

, o
6.4. Discrepancias:- Si existieran discrepancias entre las planillas presentada\é‘aporttb [h
ALTADO ESTRATEGICO vy las cantidades de obra calculadas por la Admwmstracm%ﬁes;&’
notificara al ALIADO ESTRATEGICO las discrepancias encontradas. Si no se rec fa{,gr 9
respuesta, dentro de los diez (10) dias laborables siguientes a la fecha de la notificacion;—
se entendera que EL ALIADO ESTRATEGICO ha aceptado la liquidacion hecha por la
Administracion y se dard paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales
divergencias, se procedera como se indica para el tramite de pago de las planillas.

6.5.~ Requisito previo al pago de las planillas:- Previamente al pago de las planillas
EL ALIADO ESTRATEGICO presentard el certificado de no adeudar al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que
estuviese empleando en la ejecucion de las Reparaciones y Mantenimiento y una copia
de las planillas de pago al IESS. Sin este requisito la CONTRATANTE no realizara pago
alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el
caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratacion.
Estos documentos corresponderan al mes de la tramitacion para el pago de una planilla.

6.6. Componente pago honorario libre de riesgo: Dado que la modalidad de
intervencion del Aliado Estratégico no implica actividades de delegacion, la EPAM pagara
el componente libre de riesgo, sin depender de los resultados esperados de incremento
de ingresos, pero si de los Indicadores de Alcance y las metas acordadas.

El monto que corresponde al pago libre de riesgo sera la cantidad mensual conforme a
los valores previstos en el “Expediente Técnico del Acuerdo de Alianza Estratégica” y la
aprobacion del Administrador del Contrato, este valor serd pagado en su totalidad
siempre que se alcance los Indicadores de Alcance del contrato y las metas acordadas
en el Plan de Actividades.

Los parametros que se utilizaran en el Plan de Actividades para verificar el cumplimiento
de los Indicadores de Alcance que generan el pago del componente libre de riesgo del
contrato son:

A). Hasta que haya macromedicion en las redes de los sectores del sistema en las siete
parroquias de Manta (se estima que este periodo inicial seria de tres afios):

I. Evaluacion mensual satisfactoria del avance de los cronogramas vigentes en el
contrato para los procesos de Sectorizacién y Continuidad.

II. Disminucion de pérdidas por submedicion, medidas como porcentaje de pérdidas
debidas a errores, obsolescencias, carencias y fraudes a nivel de micromedicion. En esta
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categoria se incluye a los usuarios cero consumo, medidores inaccesibles, consumos
directos, ineficiencias en lectura, corte y reconexion, etc.

III. Eficiencia en la recaudacion, medida como porcentaje de la recaudacion efectiva
sobre la emision mensual, para efectos del pago al aliado de su porcién fija.

IV. Los demads previstos en el Expediente Técnico del Acuerdo de Alianza Estratégica,
siempre y cuando sean aplicables a este periodo.

B). A partir de que exista macromedicion en los sectores de la red del sistema:

I. Mejora, de acuerdo al cronograma aceptado por las partes, en el indicador de Agua
no contabilizada (ANC).

II. Disminucién de pérdidas por submedicién, medidas como el porcentaje de pérdidas
debidas a errores, obsolescencias, carencias y fraudes a nivel de micromedicion. En esta
categoria se incluye a los usuarios cero consumo, medidores inaccesibles, consumos
directos, ineficiencias en lectura, corte y reconexion, etc.

III. Los demas previstos en el Expediente Técnico del Acuerdo de Alianza Estratégica,
siempre y cuando sean aplicables a este periodo.

El componente libre de riesgo se paga por el cumplimiento del Plan de Actividades
debidamente aprobado, con sus respectivos gastos del personal de asesores contratados
y gastos operativos por parte del Aliado Estratégico para el cumplimiento del Plan.

En caso de que el Aliado Estratégico no llegare a cumplir en su totalidad las actividades
planificadas o no se realizaren los gastos por personal de asesores (en nimero o
presupuesto mensual acordado) o los gastos operativos programados; el valor que
corresponda a esa actividad o gastos del personal de asesores y operativos no
ejecutados, seran deducidos del correspondiente pago mensual; por lo tanto, el pago
del componente libre de riesgo no es constante todos los meses.

El Aliado Estratégico dejara constancia de los gastos administrativos que haya realizado
en el periodo mensual, los que no serdn objeto de verificacion; pero en ningtin caso
podran exceder el presupuesto negociado y que consta en el Expediente Técnico del
Acuerdo de Alianza Estratégica.

6.7 Forma de Pago del Componente sobre excedente de recaudo: Este
componente se pagara de manera trimestral, una vez transcurrido el octavo (8) mes y
serd calculado como un porcentaje de la diferencia entre la recaudacién trimestral
lograda por el Aliado Estratégico y la estimacion de lo que se esperaba recaudar sin
Aliado Estratégico (Recaudacion Histdrica Promedio de la EPAM). El pago que se realice
al noveno (9) mes, correspondera al primer trimestre de la ejecucion del contrato, el del
doceavo (12) mes al segundo trimestre y asi sucesivamente.
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La meta de excedente de recaudo es una meta anual. En el caso de que el Aliafi
estratégico alcance las metas trimestrales que den lugar al pago correspondlente pé 0 d
que la sumatoria de los recaudos trimestrales, no llegare a obtener la me¥a¢‘?anua1 2
proyectada de la Recaudacion Histérica Promedio de la EPAM, el Aliado Estratégie 4 b C° ,.-;.-
debera devolver el valor total cancelado con sus respectivos intereses calculados ‘a™ta——
tasa de interés referencial activa del Banco Central de Ecuador. Las partes acuerdan que

la EPAM podra compensar dichos valores con las planillas, facturas o cualquier otra

obligacién de pago que tenga a su favor el Aliado Estratégico.

La proyeccion anual del excedente de recaudo consta en el Expediente Técnico del
Acuerdo de Alianza Estratégica.

6.08.- De los pagos que deba hacer la CONTRATANTE, retendrd y compensara
igualmente las multas que procedan de acuerdo al contrato y la recuperacién de pagos
indebidos en caso de que éstos se hubieran efectuado.

6.09 Pagos Indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a
EL ALIADO ESTRATEGICO, en cualquler tiempo, sobre cualquier pago indebido por error
de calcu[o o por cualquier otra razon, debidamente justificada, obligandose EL ALIADO

ESTRATEGICO a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear LA
CONTRATANTE.

6.10.- En caso de retencién indebida de los pagos al ALTADO ESTRATEGICO, las partes
acuerdan que se observara y podran acogerse a lo previsto en el articulo 101 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Piblica.

6.11.- Optimizacion de Personal:- Si el Aliado Estratégico cumpliendo las metas
previstas en el contrato, disminuiria el personal de asesores y operativo acordado en el
Expediente Técnico del Acuerdo de Alianza Estratégica sera bonificado con el pago del
treinta y tres por ciento (33%) de los valores anuales que se ahorrare por el recorte de
personal.

CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIAS:

7.1.- Garantia de fiel cumplimiento- EL ALIADO ESTRATEGICO entregara, al
momento de la firma del presente instrumento, la garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato por el monto equivalente al 5% del valor total del contrato, se rendira en
délares de los Estados Unidos de América y podra presentarse a través de carta de
garantia bancaria o pdliza de seguro, sera otorgada a la orden de la Empresa Publica
Aguas de Manta, con el caracter de incondicional, irrevocable y de cobro inmediato.

Si la garantia fuese otorgada por bancos o compaiiias de seguros del extranjero, debera

ser presentada por intermedio de bancos o compafiias de seguros establecidos en el
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pais, los que representaran y responderan por los primeros en todos los efectos
derivados de la correspondiente garantia.

Serd obligacion de EL ALIADO ESTRATEGICO, mantener en vigencia la garantia
economica segun los términos del contrato, debiendo renovarla si fuere necesario,
cuando menos con quince (15) dias calendario de anticipacion a su vencimiento. El
incumplimiento de esta obligacion facultara al Contratante para hacerlas efectivas sin
necesidad de mas tramite, motivo o justificacion.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato sera previamente aceptada por la
CONTRATANTE. En el caso que el emisor de la garantia sea sometido a saneamiento,
reestructuracion, liquidacion forzosa o cualquier clase de intervencion, EL ALIADO
ESTRATEGICO, dentro de un plazo maximo de quince (15) dias calendario, entregara
una nueva garantia a satisfaccion de la CONTRATANTE y en caso de no hacerlo, éste
podra dar por terminado unilateralmente el contrato.

7.2.- Garantia Técnica.- La Garantia Técnica de los Equipos del Proyecto debera ser
emitida por los fabricantes, representantes, distribuidor o vendedor autorizado de los
Equipos; con una vigencia minima de dos (2) afios a fin de asegurar que los bienes sean
nuevos de fabrica, dptima calidad e idoneos para el objeto propuesto y que se ajustan
a las especificaciones técnicas.

La garantia técnica cubrird todo defecto o error del proceso de fabricacién o de
funcionamiento y cualquier defecto y/o falla de los materiales empleados en el montaje.
No incluye dafios o defectos de funcionamiento originados por el mal uso o por la falta
de mantenimiento de los equipos.

Durante el periodo de vigencia de la garantia técnica, EL ALIADO ESTRATEGICO se
obliga al cambio del bien o bienes en caso de detectarse fallas de fabricacion o por mal
material utilizado en su fabricacion y no a uso indebido por parte del Contratante,
debiendo instalar el nuevo o nuevos bienes dentro diez (10) dias calendario de solicitado
el cambio para el caso de bienes de fabricacion nacional o de aquellos que existan en el
mercado nacional; y, de ser importados, dentro de los 50 dias.

7.3.- Devolucion de las garantias: Las garantias indicadas en este contrato se
devolveran de la siguiente forma.

a. La garantia de fiel cumplimiento del contrato a la firma del Acta de Entrega
Recepcion Definitiva del Proyecto; que se realizara a la finalizacién del plazo contractual.

b. La garantia técnica, a la terminacion del plazo de su vigencia, siempre y cuando
no se haya interrumpido el plazo por reparaciones y/o reposiciones que EL ALIADO
ESTRATEGICO esté obligada.

7.4.- Ejecucion de las garantias:- Las garantias contractuales podran ser ejecutadas
en los siguientes casos:
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b. Si EL ALTADO ESTRATEGICO no renueva la garantia con por lo menos quifice

(15) dias antes de su vencimiento.

7.4.2 La garantia técnica:- Serd ejecutada cuando, se detecte que todo o parte de
los Equipos del Proyecto no funcionaren, o lo hicieren de forma deficiente, o no cumpliere
con los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas, o no se adecuaren
a su fin.

7.5 Preferencia en la ejecucion de las garantias.- Al hacer efectivas las
garantias, la Empresa Publica Aguas de Manta EPAM, tendra preferencia sobre cualquier
otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el titulo en que se funde su
pretension.

CLAUSULA OCTAVA.- SEGUROS:

8.1.- Seguro todo riesgo.- EL ALIADO ESTRATEGICO podra contratar con una
aseguradora de primer orden, una pdliza de seguro contra todo riesgo de construccion
tipo “All Risk” para amparar la ejecucion de obras,

La pdliza debera cubrir, entre otros, dafios accidentales e imprevistos externos e internos
y/o pérdidas fisicas de:

a. las obras;

b. de la maquinaria, equipos y materiales de su propiedad que estuvieren a su cargo y
que seran utilizados en la construccién del Proyecto;

c. de los Equipos, desde su entrega en fabrica y durante su mantenimiento, instalacion
y pruebas.

8.2.- Seguro de Transporte.- De manera analoga, EL ALIADO ESTRATEGICO podrd
contratar seguros de transporte que amparen el transporte aéreo, maritimo y/o terrestre
desde el puerto de exportacién hasta el puerto de importacion incluida la descarga,
estiba y transporte interno de los bienes y materiales necesarios para la construccion del
Proyecto. El valor asegurado en cada caso serd el de reposicién de los bienes y materiales
en cuestion.

8. 3.~ Seguro de responsabilidad Civil Extracontractual.- EL ALIADO
ESTRATEGICO debera contar con un seguro de responsabilidad civil extracontractual,
que cubra los predios, trabajos y operaciones, y que ampare lo siguiente:

a. la responsabilidad civil extracontractual en que incurra EL ALTADO ESTRATEGICO o
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sus Subcontratistas por cualquier dafo causado a cualquier bien o propiedad de terceros
incluyendo aquellos que tenga confiados a su cuidado o en custodia.

b. la responsabilidad civil por dafios extracontractuales por lesiones imputables a EL
ALIADO ESTRATEGICO o sus Subcontratistas, incluyendo la muerte, ocurridas a
personas que no estén al servicio de EL ALTADO ESTRATEGICO o sus Subcontratistas.

¢. la responsabilidad civil por dafios a bienes de terceros, ocasionados por vehiculos de
propiedad de EL ALIADO ESTRATEGICO o sus Subcontratistas.

8.4.- Seguro de vida.- EL ALIADO ESTRATEGICO podra contar con un seguro de vida
a favor del personal local que trabajara bajo su dependencia, por un monto de cobertura
de al menos cincuenta mil ddlares de los Estados Unidos de América (USD 50.000,00).
Este seguro es independiente de su obligacion de afiliacion al Instituto Ecuatoriano de
Seqguridad Social IESS.

El Seguro de Vida, con las condiciones previstas en este numeral, podra estar incluido
en el Seguro Todo Riesgo previsto en el numeral 8.01.

8.5.- Seguridad Social Obligatoria.- EL ALTADO ESTRATEGICO aseqgurara a todo su
personal local en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de conformidad
con la Ley. EL ALTADO ESTRATEGICO velara por el cumplimiento de las obligaciones con
el IESS, por parte de sus Subcontratistas.

CLAUSULA NOVENA.- PLAZO:

9.1.- El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de las actividades previstas
en el presente contrato de Alianza Estratégica es de diez (10) afios, contados a partir de
la Orden de Inicio del Contrato, emitida por el Administrador del Contrato.

Es responsabilidad del ALTADO ESTRATEGICO planificar y ejecutar las actividades del
Contrato a fin de que se cumpla con la Planificacion Inicial y Anual de Actividades, los
indicadores de cumplimiento del contrato y las metas acordadas, dentro del plazo total

del contrato.

El incumplimiento de la programacion que redunde en la ausencia de logros
determinados en los indicadores y metas de gestién acordados, dara lugar a la aplicacion
de las sanciones o multas respectivas.

9.2.- EL ALIADO ESTRATEGICO adecuara sus actividades conforme lo previsto en el
Plan Inicial de Actividades y en los Planes Anuales de Actividades que se orientaran a el
cumplimiento de las obligaciones acordadas incluidas inversiones, el logro de indicadores

y metas de gestion.

9.3.- La EPAM facilitard al personal de EL ALIADO ESTRATEGICO el cumplimiento de sus
actividades en los terrenos, locales o instalaciones e infraestructura destinada a la
atencién o la prestacién del servicio de agua potable y saneamiento.
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9.4.- Plazo para la medicion de indicadores:- Los indicadores men[suales s n ,
verificados por el Administrador del Contrato dentro del plazo maximo de qu *‘-«”
dias posteriores a la fecha en que debe ser cumpllda la actividad a ser ni}adlé'é {ags_

indicadores anuales, se mediran dentro de plazo méximo de treinta (30) dias béste |o
a la fecha en que deba ser cumplida la actividad. ; DEL u\

- {:

$
&"3 /

La fecha para el cumplimiento de los indicadores debera constar de forma expresa en eI
Plan Inicial de Actividades o en los Planes Anuales de Actividades, seguin corresponda;
caso contrario, el Administrador del Contrato determinard la fecha conforme a la
periodicidad prevista en el Expediente Técnico del Acuerdo de Alianza Estratégica.

9.5.- Medicion de Indicadores Anuales.- La medicion de los indicadores anuales,
debera realizarse en el plazo de 30 dias posteriores al periodo de un afio calendario
contado a partir de la Orden de Inicio.

CLAUSULA DECIMA.- PRORROGAS DE PLAZO:

10.1.- La CONTRATANTE prorrogara el plazo para la medicion de los indicadores de
alcance o de desempeno, en los siguientes casos, y siempre que EL ALIADO
ESTRATEGICO asi lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud,
dentro del plazo de diez (10) dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva

la solicitud.

a. Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del
Contrato, Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, EL ALIADO
ESTRATEGICO estd obligado a continuar con la ejecucién de las actividades, sin
necesidad de que medie notificacion por parte del Administrador del Contrato.

b. Por suspensiones o paralizaciones en los trabajos o cambios de las actividades
previstas en el Plan de Actividades, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por
ella, a través de la Administracion, y que no se deban a causas imputables al ALTADO
ESTRATEGICO.

10.2.- En casos de prorroga de plazo para la medicion de los indicadores de
cumplimiento del contrato, las partes elaboraran un nuevo Plan de Actividades al que se
someteran.

10.3.- El plazo total del contrato no podré prorrogarse.
CLAUSULA UNDECIMA.- SANCIONES:

11.1.- Multas:- Se sancionara con multa el incumplimiento de las obligaciones del Aliado
Estratégico que ocasione lo siguiente:

a) El retraso en el cumplimiento de cualquiera de los Indicadores de Alcance durante el

Direccién Av.: 4ta. Calle 7y 8 @ epam Pagina 31

REVISADO

DIRECCIN DE eESTER URDIon //




EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA

&

periodo de medicién, dara lugar a la aplicacion de una multa del diez por ciento (10%)
del monto del honorario libre de riegos (componente fijo) que corresponde al periodo de
medicion.

El Aliado Estratégico debera cumplir con el Indicador de Alcance que fue objeto de la
sancion, en los siguientes treinta (30) dias posteriores a la fecha en que debié cumplir
con la actividad. En caso de no hacerlo, se le impondré una multa del uno por ciento
(1%) del monto del honorario libre de riesgo (componente fijo) que corresponde al
periodo de medicién, por cada dia de retraso contados desde la fecha en que debid
cumplir inicialmente la obligacién hasta la fecha que efectivamente lo cumpla.

b) El retraso en el cumplimiento de cualquiera de los Indicadores de Desempefio, dara
lugar a una multa del uno por ciento (1%) del monto que corresponda a los pagos por
los siguientes componentes: i) honorario libre de riesgo (componente fijo)
correspondiente al periodo de medicion, ii) la remuneracion sobre el excedente de
recaudo (componente variable) del periodo que se evalia.

c) En caso de que EL ALTADO ESTRATEGICO no ejecute las érdenes de trabajo en al
menos un 95% de las dispuestas en el mes anterior, sera sancionada con el uno por
ciento (1%) de la planilla correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva
la sancion tratandose de “Reparaciones y Mantenimiento”. No se tomaran en cuenta las
ordenes de trabajo que al cierre del mes continien con el plazo para la ejecucion de los

trabajos.

d) Multa del uno por ciento (1%) del valor que corresponde a la planilla mensual, en
caso de incumplimiento de los plazos y metas en las “"Reparaciones y Mantenimientos”
que consta en el Expediente Técnico del Acuerdo de Alianza Estratégica.

Procedimiento: Las partes acuerdan que previo a la imposicion de una sancion se
observara el debido proceso y legitima defensa, por lo que, se debera notificar al Aliado
Estratégico con la comunicacion en la que se le haga conocer la presuncion del
cometimiento de una infraccion a fin de que en el término de 5 dias presente
documentadamente los criterios de los que se crea asistido. Vencido el término sefialado,
con la contestacion respectiva o sin ella, el administrador del contrato analizara los
hechos vy los criterios vertidos, en caso de que exista contestacion, y tomara la decision
que corresponda, imponiendo o no la sancién. La decision debera estar debidamente

motivada.

11.2.- Si el valor de las multas excede el cinco por ciento (5%) del monto total del
contrato, EPAM podra dar por terminada anticipada y unilateralmente el Contrato. En
caso de que las multas alcancen el porcentaje del diez por ciento (10%) del monto total
del contrato, la EPAM tendra la obligacién de iniciar el tramite de terminacion unilateral
y anticipada del contrato y emitir la resolucién respectiva.

11.3.- Las multas impuestas legalmente no seran revisadas ni devueltas por ningln
concepto, salvo la interposicion de impugnaciones administrativas. Si la CONTRATANTE
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se encontrare en mora, conforme lo previsto en el tercer inciso del artlcuk? Sé@é) ”"fP
LOSNCP, no podra cobrar multa alguna a EL ALIADO ESTRATEGICO. - S

sede admlnlstratlva conforme lo previsto en el Cédigo Organico de Organi clo
Territorial, Autonomias y Descentralizacion o cuerpo juridico que lo reemplace* S
% (i “'z DEL Q\
El Aliado Estratégico no tiene la obligacidn de agotar la via administrativa para—ta—

interposicion de acciones en sede judicial.

11.5. La CONTRATANTE queda autorizada por EL ALIADO ESTRATEGICO para que haga
efectiva la multa impuesta de los valores que por este contrato le corresponde recibir sin
requisito o tramite previo alguno, para lo cual podra hacer la retencion y compensacion
respectiva. Los valores de las multas seran deducidos del valor de cualquier factura u
obligaciéon de pago que tenga la CONTRATANTE a favor del Aliado Estratégico.

11.6.- EL ALIADO ESTRATEGICO no sera responsable de retardo si éste se debiere a
fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del Cédigo
Civil Codificado, debidamente justificados por EL ALTADO ESTRATEGICO.

En caso de retardo en el cumplimiento de los indicadores de este contrato debido a
causas de fuerza mayor o caso fortuito, EL ALIADO ESTRATEGICO deberd poner en
conocimiento de LA CONTRATANTE, dentro de diez (10) dias calendario contados a partir
de la ocurrencia del hecho, las circunstancias por las que se ha demorado la entrega,
justificando documentadamente que éstas se enmarcan en lo que la Ley Ecuatoriana
prevé como fuerza mayor o caso fortuito y ademas indicara el nuevo plazo para la
medicion de los indicadores.

Las certificaciones que correspondan seran emitidas por un funcionario publico o
autoridad competente y en caso de que sean otorgadas en pais extranjero, se
presentaran con las autenticaciones y traducciones del caso. Si la notificacion y los
documentos justificativos de los actos referidos anteriormente se cumplen fuera del
plazo sefialado, se presentan copias simples y/o en un lugar diferente a la oficina de
Recepcion de documentos de la EPAM, se aplicaran las multas pertinentes.

LA CONTRATANTE, dentro de treinta (30) dias calendario contados a partir de la fecha
en que EL ALIADO ESTRATEGICO comunique la ocurrencia de las mencionadas
circunstancias con los respectivos documentos, los analizard y emitira su resolucién en
relacion a la solicitud de ampliacion de los plazos para la medicion de los indicadores.

11.7.- EL ALIADO ESTRATEGICO no sera responsable del retardo generado por los
retrasos atribuibles a LA CONTRATANTE, en cuyo caso se levantara un informe de las
justificaciones de la CONTRATANTE y se reprogramara el cronograma de cumplimiento
acordado por las partes.

11.8.- Suspension de pagos:- El atraso injustificado en la entrega de los informes del
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Proyecto (que presentan los indicadores de cumplimiento) sera causa para la suspension
de pagos hasta la recepcién conforme por parte de la EPAM de los pendientes en
cuestion.

11.9.- Incumplimiento de Evaluacidon Externa:- El Aliado Estratégico pagara por
concepto de indemnizacion el valor del diez por ciento (10%) sobre el monto de los
valores cancelados en el periodo de evaluacion que corresponda al afio en el que se
detectd el incumplimiento, en caso de incumplimiento de los objetivos, metas y alcances
generales del Proyecto, en caso de la evaluacion que realice el ente externo
independiente de la EPAM, sea publico o privado, conforme el numeral 15.2.4 de este

instrumento.

CLAUSULA DUODECIMA.- CESION DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACION:

12.1.- EL ALIADO ESTRATEGICO no podré ceder, asignar o transferir en forma alguna
ni todo ni parte este Contrato.

Podra subcontratar los rubros contractuales de “Reparacion y Mantenimiento” con
proveedores locales, sin limitacion alguna y sin que sea necesario autorizacion de la
EPAM; vy, otras actividades previa autorizacion del Administrador del contrato.

12.2.- EL ALIADO ESTRATEGICO serd el (inico responsable ante la CONTRATANTE por
los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente

empleadas por ellos.

12.3.- Nada de lo expresado en los subcontratos podra crear relaciones contractuales
entre los subcontratistas y EPAM, pues su Unica relacién contractual es con EL ALIADO
ESTRATEGICO, por lo tanto no hay responsabilidad principal ni solidaria ni subsidiaria de
EPAM.

CLﬁUSUl,.A DECIMA TERCERA.- CAPACITACION Y TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA:

13.1.- Capacitacién.- EL ALIADO ESTRATEGICO mantendrd programas de
entrenamiento y capacitacion sobre la operacién y mantenimiento de los Equipos del
Proyecto destinado al personal operativo designado por LA CONTRATANTE en las
instalaciones que la Entidad Contratante, seleccione de las opciones propuestas por el

Aliado.
13.2.- Transferencia Tecnoldgica.- EL. ALIADO ESTRATEGICO se obliga a realizar

transferencia tecnolégica y de conocimiento, conforme los siguientes niveles:

a) Capacitacion nivel usuario: esta actividad estd orientada a personal operativo,
cuya responsabilidad y competencia esta relacionada a seguimiento, monitoreo y
operacion de todas las infraestructuras instaladas de conformidad al objeto del contrato.

b) Capacitacion y entrenamiento especializado: esta capacitacion se orienta al
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mantenimiento y reparaciones preventivas, orientada a tecnodlogos e ingemero
perfil de competencia. ,fc,)
¢) Acompaitamiento técnico espemahzado este acompafiamiento cofrespon

las actividades paralelas de operacion y mantenimiento que brindara | L. Al.él
ESTRATEGICO a la contratante, con el fin de guiar y ejecutar procedlmlentos»especl i
de eventos relacionados a la puesta en funcionamiento de cada mfraestruc;iura yfs-‘
sostenibilidad del mismo. e,/

d) Capacidades para la reproduccién de elementos criticos: EL ALIADO
ESTRATEGICO se compromete a desarrollar capacidades locales de alto nivel, con el fin
de reproducir tecnologias criticas asociadas el objeto del contrato. Para el efecto, deberd
acordar con la CONTRATANTE el Plan de desarrollo de capacidades locales de alto nivel.

La definicion del niimero de talleres, tiempo, frecuencias de intercambio y perfiles del
personal que realizara las capacitaciones antes descritas debera ser aprobada por la
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- PREFERENCIA A CONTRATACION LOCAL

14.1.- EL ALIADO ESTRATEGICO propendera preferir en las adquisiciones que realice
para la ejecucion del Proyecto a bienes de la industria local o nacional, con el objeto de
estimular el desarrollo local o nacional, siemprey cuando ofrezcan condiciones de
calidad, precio, disponibilidad, comparables con las ofrecidas por proveedores en el
extranjero y que cumplan con politicas y estandares internos de EL ALIADO

ESTRATEGICO

14.2.- Procurara especialmente promover el desarrollo de pequefios y medianos
proveedores en el Area de Influencia Directa del Proyecto.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
15.1: OBLIGACIONES DE EL ALIADO ESTRATEGICO:

15.1.1.- A mas de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en los
Pliegos, EL ALIADO ESTRATEGICO esta obligada a cumplir con cualquiera otra que se
derive natural y legalmente del objeto del contrato y que sea exigible por constar en
cualquier documento del Contrato o en norma legal especificamente aplicable.

15.1.2.- EL ALIADO ESTRATEGICO se obliga al cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el Cddigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio,
adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la
CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacion con el personal
que labore en la ejecucién de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

15.1.3.- EL ALIADO ESTRATEGICO se compromete a ejecutar los componentes de
instalaciones, mantenimiento y reparaciones de obra sobre la base de los estudios con
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los que conto la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual.
Sin embargo, en la ejecucién de sus actividades podra elaborar sus propios estudios vy
mantenerlos actualizados. ;

15.1.4.- Para el Equipamiento EL ALIADO ESTRATEGICO adquirira los bienes con las
especificaciones técnicas y tecnologia de punta, el que serd debidamente instalado y en
funcionamiento; por los precios y cantidades previstas en el “Cronograma de inversiones
iniciales” y “"Cronograma de Inversiones Totales”. Si el precio de los bienes es menor al
previsto en la Oferta, la EPAM podra requerir la adquisicion de bienes adicionales hasta
el monto total del valor ofertado como inversiones.

15.1.5.- EL ALIADO ESTRATEGICO se obliga a iniciar las actividades en la fecha de
emision de la Orden de Inicio y evaluard de manera periddica y juntamente con la
Administracion el avance real de las obligaciones con respecto a las inversiones y al
cumplimiento de los indicadores y metas de gestion.

15.1.6.- EL ALIADO ESTRATEGICO empleard el personal técnico y operacional para la
ejecucion de los trabajos, con la debida experiencia, y el que se ird reduciendo conforme
lo previsto en el Expediente Técnico del Acuerdo de Alianza Estratégica. El personal
técnico debera ser el mismo y en el nimero que consta en el Expediente Técnico del
Acuerdo de Alianza Estratégica, para su reemplazo se deberd solicitar previamente a
EPAM, a través del Administrador su conformidad, acompafiando la Hoja de Vida del
profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditard la capacidad técnica y
experiencia similar o superior a la de su reemplazo.

15.1.7.- Todos los materiales, instalaciones equipos, suministros y elementos que se
utilicen en la ejecucion del Contrato, cumpliran integramente las especificaciones
técnicas y los términos de referencia.

15.1.8.- Los sueldos y salarios se estipularan libremente, pero en ningtin caso seran
inferiores a los minimos legales vigentes en el pais. EL ALTADO ESTRATEGICO no tendra
derecho a ninguna compensacion adicional en razén del mayor valor que pague a sus
trabajadores. EL ALIADO ESTRATEGICO deberd pagar los sueldos, salarios vy
remuneraciones a su personal de forma puntual y sin otros descuentos que aquellos
autorizados por la Ley. Seran dé cuenta de EL ALIADO ESTRATEGICO y a su costo, todas
las obligaciones a las que esta sujeto seglin las leyes, normas y reglamentos del IESS y
el Cédigo del Trabajo. Iguales obligaciones seran cumplidas por sus subcontratistas.

15.1.9 El ALTADO ESTRATEGICO presentara a la administracion del contrato informes
mensuales sobre las actividades realizadas para el seguimiento respectivo.

15.1.10 El ALIADO ESTRATEGICO podra gestionar la cartera vencida de la EPAM igual
0 superior a siete (7) meses, siempre y cuando conste en el Plan de Actividades; para lo
cual dispondra de recursos o ejecutard gestiones destinadas al cobro, ademéas podra
contar con la participacion de servicios externalizados, en caso de requerirlos.

El pago por recuperacion de esta cartera vencida, serd un monto adicional, por el valor
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B: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE ja f

15.2.1.- La CONTRATANTE dara solucion a las peticiones y problemas que se! resentéin

en la ejecucion del Contrato, en un término de quince (15) dfas contados a paftir de'ts

peticién escrita formulada por EL ALIADO ESTRATEGICO. NG R oS ¢
‘M 1)1 ‘; -

15.2.2.- Dar la Orden de Inicio dentro del plazo maximo de 30 dias contados a partir

de la suscripcion del contrato.

15.2.3.- Designar al Administrador del Contrato. Podra existir un equipo administrador
de contrato, sin embargo, el relacionamiento, comunicacién y todos los efectos que se
deriven legalmente seran con el Jefe del Equipo de Administracion.

15.2.4.- La CONTRATANTE podra realizar una evaluacion al final de los afios 2, 4y 8
del Proyecto, a través de un ente externo, independiente de la EPAM, sea publico o
privado; facultad que podra o no ejecutarse previo pronunciamiento del Administrador

del Contrato.

Sin embargo, la EPAM debera efectuar una evaluacion obligatoria, con un ente externo,
publico o privado, de forma previa a la finalizacién del contrato, que iniciard sus
actividades con por lo menos 6 meses anteriores a la finalizacion del contrato.

El ente externo que se contrate, cumplira sus actividades dentro del siguiente alcance:

1. Cumplimiento de Planes de Inversién.

2. Cumplimiento de procesos de entrega y recepcion de bienes y equipamiento del
proyecto.

3. Cumplimiento en la entrega de la informacién obligatoria, en lo que respecta a los
Indicadores de Nivel de Servicio.

4. Cumplimiento de la presentacion, validez y cobertura de las podlizas exigidas en el
presente Contrato.

5. Cumplimiento de cronogramas de capacitacion para la transferencia del conocimiento.
6. Verificacion de politicas e incentivos organizacionales de la EPAM para la gestion de
desarrollo del talento humano.

7. Cumplimiento de estrategias, proyectos y actividades definidas en consenso con el
Aliado Estratégico, para consolidar la gestion del cambio por parte de la EPAM,
orientadas a desarrollo y expansion empresarial.

8. Pagos y retenciones que se hubieran efectuado.

9. Cumplimiento de las metas y objetivos (general y especificos) del Proyecto de acuerdo
a los cronogramas establecidos y aprobados con sus respectivas reprogramaciones.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- COSTO MAS PORCENTAJE:

16.1.- Cuando se deba realizar "Reparaciones o Mantenimientos” que considere precios
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unitarios que no hayan sido pactados entre las partes, las partes podran convenir en la
ejecucion de trabajos bajo las modalidades de costo mas porcentaje conforme lo previsto
en los Términos de referencia. Esta condicion solamente aplicara en los componentes
cuya naturaleza es la ejecucion de una obra.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DEFINITIVA:

17.1.- Recepcién Definitiva del Proyecto.- Con una anterioridad de al menos seis
(6) meses para finalizar el plazo contractual se debera proceder a la designacion de una
Comision encargada de la recepcion de los servicios de asesoria, asistencia técnica e
inversiones, a que deberd establecer la conformidad con el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, estado de vida Util de los bienes incorporados como “Equipos
del Proyecto”, y sefialar un analisis de los indicadores de gestion y metas alcanzadas.

Esta Comision sera la responsable de la Recepcion del Proyecto y suscribira el acta de
Recepcion Definitiva del Proyecto conjuntamente con el o los representantes designados
por EL ALTADO ESTRATEGICO, la misma que producira como efecto la finalizacion del
contrato por cumplimiento de obligaciones.

En cuanto al contenido del acta de recepcion definitiva del proyecto la Comisién de
Recepcion debera considerar lo previsto en el contrato y los términos de referencia,
haciendo una breve descripcion del objeto, el cumplimiento de las obligaciones, estado
de los bienes con relacion al tiempo adicional de vida (til de los bienes, y, la constancia
de la liquidacién econdmica a la que haya lugar.

No podré suscribirse el Acta de Entrega Recepcion Definitiva si no se deja constancia del
cumplimiento del tiempo de vida (til de los bienes, y si se lo hiciere, sin cumplir con esta
obligacion, quienes intervengan seran responsables administrativa, civil y penalmente,
segln corresponda.

17.2.- Actas de recepcion definitiva de bienes.- Se suscribira actas de entrega
recepcion definitiva de los bienes que conforman los “Equipos del Proyecto”, conforme
estos se vayan instalando, debiendo rendirse las garantias técnicas solo de los equipos,
maquinaria o vehiculos que se reciban.

La suscripcion de estas actas se hara previa verificacion de que los bienes se encuentren
instalados y en funcionamiento; y, producird como Unico efecto que dichos activos pasen
a propiedad de la EPAM.

17.3.- Liquidacién del Contrato- En la liquidacién final del contrato se dejard
constancia de lo ejecutado, se determinaran los valores recibidos por EL ALIADO
ESTRATEGICO, los pendientes de pago o los que deban deducirsele o deba devolver por
cualquier concepto. Podra también procederse a las compensaciones a que hubiere
lugar. La liquidacion final sera parte del acta de recepcién definitiva.

Los valores liquidados deberan pagarse dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
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justificare la parte afectada.
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[ »
En caso de existir diferencias respecto a la liquidacion econdmica del cogtrator(?7
ALIADO ESTRATEGICO podré de]ar constancia escrita en el texto del Acta de\;Riepci

(71
.:

0 a través de una comunicacion dirigida al Gerente General de la EPAM su d sgcuéi‘ﬁp/ e

con la liquidacién. €.

\\‘i)d DEL v

La suscripcion del Acta de Recepcion, cuando se deje constancia de las diferencias
conforme lo sefialado en el pérrafo anterior, no implicard aceptacion de la liquidacion
econdmica o la renuncia de los derechos de los que se crean asistidos las Partes.

17.4.- ’Responsabilidad DEL ALIADO ESTRATEGICO:- EL ALIADO
ESTRATEGICO, no obstante la suscripcion del acta de entrega recepcién definitiva,
respondera por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos
de la regla tercera del articulo 1937 de la Codificacién del Codigo Civil, en concordancia
con el articulo 1940 Ibidem, hasta por diez (10) afios a partir de la fecha de recepcién
definitiva.

17.5.- Vida atil de los bienes:- Los bienes incorporados como “Equipos del Proyecto”
deberén encontrase en perfecto estado de funcionamiento al momento de la suscripcion
del Acta de Entrega Recepcion Definitiva del Proyecto; y, deberan tener al menos dos
afios de vida util adicional, a partir de la firma del acta de recepcion definitiva del bien,
siendo responsabilidad del ALIADO ESTRATEGICO sustituir el equipamiento que no

retina esta condicion.

El tiempo de vida Util de los bienes serd, el declarado por el fabricante, que constara en
informacion técnica del fabricante o distribuidor autorizado previstos en catalogos o
especificaciones,

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

18.1.- La CONTRATANTE designara por escrito a la persona natural o juridica que
actuara en calidad de Administrador del presente Contrato, la que debera atenerse a las
condiciones establecidas en el contrato y los documentos que forman parte del presente
instrumento.

La administracion del contrato, podra ser un funcionario de la EPAM o un tercero
contratado, actuara desde el inicio de la ejecucién del Contrato hasta la finalizacion del
mismo, pudiendo ser reemplazado por la maxima autoridad de la EPAM, y velara por el
cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
Contrato, adoptara las acciones y medidas necesarias para su adecuada ejecucion, con
estricto cumplimiento de sus clausulas, programas, cronogramas, plazos y costos
previstos.

Se podra organizar un equipo para la administracién del contrato, en este caso, el
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administrador sera el Jefe de Equipo.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR:

19.1.-

Son obligaciones del administrador del Contrato a més de las constantes en los

pliegos, las siguientes:

a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)

)
k)

)

Exigir a EL ALIADO ESTRATEGICO el cumplimiento de todas las obligaciones
pactadas en el Contrato a fin de cumplir a cabalidad con el Proyecto;

Aprobar el Plan de Actividades y las reprogramaciones respectivas;

Controlar y verificar la ejecucién de pagos realizados por parte de la Entidad
CONTRATANTE;

Coordinar y ejecutar reuniones periddicas de trabajo conforme las necesidades
técnicas vy revision de actividades, planes y programas. Debera existir reuniones
trimestrales durante la ejecucion del Contrato; '

Coordinar reuniones de trabajo con EL ALIADO ESTRATEGICO, cuando lo
considere necesario;

Solicitar informes de avance del proyecto previa a cada reunién de trabajo
que se convoque o cuando lo considere pertinente;

Solicitar el cambio o rechazar cualquier actividad, bien o material que no se ajuste
a las normas y especificaciones establecidas en el Expediente Técnico del
Acuerdo de Alianza Estratégica, o que hayan sido acordadas, o que consten en
los demas documentos que conforman el presente Contrato;

Tomar las decisiones relacionadas con la ejecucion del contrato, salvo que en
dicho instrumento se haya expresamente previsto a una autoridad distinta.
Cumplir con las funciones que le asigne el Gerente General de la Empresa Plblica
Aguas de Manta EPAM en el desarrollo del presente Contrato;

Elaborar los informes y documentacidn que le requiera el Gerente General de la
EPAM o los que se encuentren previstos en una norma juridica;

En caso de que se detecte anomalias o |ncumphm|ento en las normas estipuladas
para la ejecucidn del Proyecto, notificard por escrito al ALIADO ESTRATEGICO
sobre la existencia de tales inconformidades y lo instara a cumplir dentro del
plazo razonable que establezca para el efecto. En caso que EL ALIADO
ESTRATEGICO no haya solucionado las fallas dentro del plazo concedido, podra
aplicar lo estipulado en la clausula denominada Terminacion del Contrato, de ser
pertinente; vy,

Las demds previstas en el contrato y las normas juridicas respectivas.

CLAUSULA VIGESIMA.- TERMINACION DEL CONTRATO:

20.1.-

1.

2.

El Contrato termina:

Por la finalizacién del plazo acordado por las partes, previa la suscripcion del Acta
de Recepcion.

Por mutuo acuerdo de las partes, que provenga del consentimiento de las partes,
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0 por una causa técnica imprevista, a fuerza mayor o caso fortuito d tiﬁav éh‘cé’*’
justificada por la parte afectada y aceptada por la otra parte. @ o

En los casos 1 y 2, la EPAM y EL ALIADO ESTRATEGICO efectuaran Ra |quJ_ TN
econdmica del Contrato. EL ALIADO ESTRATEGICO tendra derecho al pago por. 1052771
servicios ejecutados hasta la fecha de terminacion. N
\,‘ C‘(,
3. Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del contrato o la resoludi >
del mismo ha pedido del ALIADO ESTRATEGICO.

4.  Por declaracion unilateral y anticipada del contrato que podra ser resuelto por la
CONTRATANTE, en los siguientes casos:

a. Por incumplimiento del ALTADO ESTRATEGICO de sus obligaciones contractuales
relacionadas a la ejecucion del Plan de Inversiones, capacitacion y transferencia
tecnoldgica y asesoria;

b. Por quiebra de cualquiera de las personas juridicas que conforman EL
CONSORCIO;

c. Si el valor de las multas supera el monto de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato;

d. Si se incumpliere por tres (3) veces consecutivas el mismo indicador de Alcance
previsto en el contrato;

e. Sise incumpliere por tres (3) veces, el mismo indicador de Desempefio, durante
el plazo contractual. En este caso, no requiere que el incumplimiento sea
consecutivo, bastara que se lo incumpla por tres (3) veces en el plazo contractual;

f.  Por suspension de los trabajos, por decision del ALIADO ESTRATEGICO, por diez
(10) dias, consecutivos o no durante la vigencia del plazo contractual, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

g. Si EL ALIADO ESTRATEGICO no notificare al CONTRATANTE acerca de la
transferencia, cesion, enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general
de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacion;

h. Si cualquiera de las personas juridicas que conforman el CONSORCIO realiza la
transferencia, cesion, capitalizacion, fusion, absorcion, transformacion o
cualquier forma de tradiciéon de las acciones, participaciones o cualquier otra
forma de expresmn de la asociacion, que represente el veinticinco por ciento
(25%) o mas del capital social de EL ALIADO ESTRATEGICO, sin autorizacién de
la CONTRATANTE.

i. La Entidad Contratante también podra declarar terminado anticipada vy
unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o econémicas
imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el
ALIADO ESTRATEGICO no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el
contrato. En este caso, no se ejecutara la garantia de fiel cumplimiento del
contrato ni se inscribird al ALIADO ESTRATEGICO como incumplido.

5. Por disolucién o desintegracion de los socios que conforman EL CONSORCIO,
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incluso aquella que se origine en la decision interna voluntaria de los socios, por
lo tanto queda prohibida la exclusion voluntaria o no de las empresas que lo

conforman.

20.2 Tramite.- El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral y anticipada
del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP y 146 de su Reglamento
General. La decision de inicio del tramite de terminacion unilateral y la resolucion
respectiva, seran de competencia exclusiva del Gerente General de la EPAM.

20.3.- El Contrato termina, por causas imputables a la CONTRATANTE de acuerdo a las
causales siguientes:

a. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por mas de sesenta (60)
dias;

b. Por la suspension de los trabajos por mas de sesenta (60) dias, dispuestos por la
entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; v,

c. Cuando, ante circunstancias técnicas o econémicas imprevistas o de caso fortuito
o fuerza mayor, debidamente comprobadas, la Entidad Contratante no hubiere
accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

Para tal efecto, EL ALIADO ESTRATEGICO podréa demandar la resolucién del contrato.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

21.1. Controversias.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion
0 ejecucion del presente Contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable
directo, se podra utilizar la mediacion como método alternativo para la solucién de

controversias.

21.2. Mediacion: Toda controversia o diferencia no resuelta relativa a este contrato, a
su ejecucion, liquidacion e interpretacion, las partes acuerdan que ésta podra ser puesta
en conocimiento de un Centro de Mediacion autorizado, con sede en la ciudad de Manta,
para que con la asistencia de un mediador se busque un acuerdo. No sera necesario que
la Parte que se considere afectada inicie o agote la instancia de mediacion para iniciar
las acciones judiciales de las que se considere asistido.

21.3. Justicia Ordinaria:~ En caso de que controversias relativas a la ejecucion del
contrato, éstas se ventilaran en sede judicial, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo competente de la Reptblica del Ecuador.

21.4. Renuncia a via diplomatica:- La legislacion aplicable a este Contrato es la
ecuatoriana. En consecuencia, EL ALIADO ESTRATEGICO renuncia a utilizar la via
diplomatica para todo reclamo o controversia relacionada con este Contrato. Si EL
ALIADO ESTRATEGICO incumpliere este compromiso, la EPAM podra dar por terminado
unilateralmente el contrato y hara efectiva las garantias.
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22.1.-EL ALTADO ESTRATEGICO declara conocer la ley ecuatoriana a la cual s@’stamete, o
en particular, el Cddigo Orgédnico de Empresas Publicas, El Cddigo C()?rganlco gde
Organizacio’n Territorial, Autonomfa y Descentralizacién, EI Cddigo Organicade . g
Planifi cauon y Fmanzas Publlcas COPFP, el Codlgo Organ[co de la Producaoh £0 ICiC

Ambiental, sus reglamentos ordenanzas y mas disposiciones Jurldlcas wgenté&a
Ecuador,

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

23.1.- Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las Partes, relativas a los trabajos,
seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

23.2.- Las comunicaciones entre la EPAM y EL ALIADO ESTRATEGICO se harén a través
de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del
documento.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

24.1.- La CONTRATANTE efectuard al ALIADO ESTRATEGICO las retenciones que
dispongan las leyes tributarias: actuard como agente de retencion del Impuesto a la
Renta, de acuerdo al articulo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relacion
al Impuesto al Valor Agregado, procedera conforme a la legislacién tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el
Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecucion del contrato de
acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial,
Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

24.2.~ Fs de cuenta de FL ALIADO ESTRATEGICO el pago de los gastos notariales, de
las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El
niimero de ejemplares que debe entregar EL ALTADO ESTRATEGICO al CONTRATANTE

es de 4 copias.

En caso de terminacion por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de
las copias serd de cuenta de EL ALTIADO ESTRATEGICO.

CLAUSU!.A VIGESIMA QUINTA.- DECLARACION JURAMENTADA DE EL ALIADO
ESTRATEGICO:

25.1.- EL ALIADO ESTRATEGICO a través de su representante legal declara bajo la
gravedad del juramento que no se encuentra incurso en las prohibiciones para celebrar
Contratos con entidades del sector plblico ecuatoriano.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE:

26.1.- EL ALTADO ESTRATEGICO serd responsable de la adecuada gestién ambiental en
sus procesos, incluyendo el manejo y disposicion final de los residuos sélidos y/o
liguidos que se generen durante la ejecucion del Contrato, de conformidad con la
legistacion vigente en la materia. En caso de que se origine algiin impacto ambiental por
el transporte, manejo y/o disposicion de los mismos, EL ALTADO ESTRATEGICO sera
responsable de los dafios y perjuicios que se generen por la mitigaciéon del impacto
ambiental correspondiente, debiendo, en todo caso, mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacion o demanda de terceros.

26.2.~ Durante la ejecucion del Contrato, EL ALIADO ESTRATEGICO se compromete a
mantener las instalaciones, infraestructuras, locales donde se realicen los trabajos en
completo orden y aseo, obligandose, ademas, a separar sus residuos en la fuente.

EL ALIADO ESTRATEGICO se compromete a entregar al CONTRATANTE, informacion
detallada con respecto al contenido quimico de las mezclas que pudiera utilizar, genere
o emplee durante la ejecucién del Proyecto y los riesgos potenciales que éstas presentan
para el medio ambiente y, en los casos que aplique, sobre la disposicién final de los
residuos. En ningL’ln caso, este compromiso eximira o limitara la responsabilidad de EL
ALIADO ESTRATEGICO respecto a la adecuada gestién ambiental de sus procesos.

26.3.- EL ALIADO ESTRATEGICO ejecutard sus actividades cifiéndose al Plan de Manejo
Ambiental cuyo cumplimiento sera supervisado por el area de gestion ambiental de la
CONTRATANTE la que emitira su informe al Administrador del Contrato.

En caso de que EL ALIADO ESTRATEGICO considere necesario efectuar una actualizacion
del Plan de Manejo Ambiental o requiera ejecutar cualquier actividad en la que se
necesita de una autorizacion o permiso de la Autoridad Ambiental, el tramite respectivo
y los que demanden las actualizaciones o permisos seran a cargo de EL ALIADO

ESTRATEGICO.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- EXCLUSION DE LAS RELACIONES
LABORALES:

27.1.~ La CONTRATANTE pagara al ALIADO ESTRATEGICO tnicamente las actividades
objeto del Contrato, sin que por esto haya lugar a vinculo laboral alguno. EL ALIADO
ESTRATEGICO declara que actuara en forma independiente en todos los érdenes, de
suerte que el personal calificado o no, que se requiera para el cumplimiento de las
obligaciones del ALTADO ESTRATEGICO es de su exclusiva responsabilidad, tanto salarial
como con relacion a la afiliacion y beneficios contemplados en el régimen de seguro
social obligatorio en la Republica del Ecuador, por lo que la CONTRATANTE queda
liberada de cualquier obligacion sobre salarios, prestaciones o indemnizaciones que por
cualquier motivo pueda tener derecho el personal a cargo del ALIADO ESTRATEGICO.
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28.1.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sénaﬁr SU--
domicilio en la ciudad de Manta. :

dlreCC|on las siguientes:

LA CONTRATANTE:

EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA EPAM
RUC: 1360064440001

Av. Cuarta, entre calle 7 y 8.

TELEFONOS: 05 2620 473 /05 2610 101
MANTA-ECUADOR

EL ALIADO ESTRATEGICO:
CONSORCIO VEOLIA - PROACTIVA

RUC: 0993045748001
Calle: Décima Av. 4ta y 5ta, No. 1049; Referencia ubicacién: Centro de Manta;

TELEFONOS: 052623976
Ciudad: Manta - Manabi

En el caso de cambio de la direccion de cualquiera de las Partes, éstas tienen la
obligacion de comunicar sobre dicho cambio a la otra Parte en forma escrita, en caso de
no hacerlo, se tendra como domicilio para cualquier notificacién el indicado en la
presente clausula.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- ACEPTACION DE LAS PARTES

29.1.- Libre y voluntariamente, las Partes expresamente declaran su aceptacion a todo
lo convenido en el presente contrato.

Para constancia de lo estipulado en este instrumento, los representantes de las partes
lo suscriben en cuatro (4) ejemplares, de igual contenido y valor, en la ciudad de Manta.

s ' d /
L /

Ing. José Espinoza Macias ng,/Jeffrey Barberan Solérzano

GERENTE GE’NERAL ‘" REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA PUBLICA AGUAS CONSORCIO VEOLIA — PROACTIVA
DE MANTA - EPAM RUC N0.0993045748001
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NUMERO RUGC:
RAZON SOCIAL:

NOMBRE GOMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE:
REPRESENTANTE LEGAL:

CONTADOR:

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES

ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPUR
RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

ESPECIAL
ESPINOZA MACIAS JOSE VICTOR

BRAVO BUSTAMANTE CHARBER OSWALDO

FEG. INICIO ACTIVIDADES:
FEC. INSCRIPCION:

19/05/2010
1210212015

FEC. CONSTITUCION:
FEGHA DE ACTUALIZACION:

19/05/2010
28/05/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
CAPTACION, DEPURACGION Y DISTRIBUCION DE AGUA A USUARIOS COMERCIALES,

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Gantén: MANTA Parroquia; MANTA Calle: AV, 4 Niimero: S/N Interseccién: CALLE 7 Y 8 Referencia
ubicacion: DIAGONAL A LA AGENCIA DEL BANCO CENTRAL Telefono Trabajo: 052621304 Telefono Trabajo: 052622494

Telefono Trabajo: 052620473
DOMIGILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO

* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE

* DECLARACION MENSUAL DE IVA

ABIERTOS: 1

i# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
.- — CERRADOS: 0

JURISDICCION:  \ ZONA 4\ MANABI i I

\ "’J
-4 Ty [ /1 rli\ff-_'.}’ 5

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE SERVICIO DiF:_RI:’.FETA;S/INTERNAS
Doclaro quo los dalos conlenidos on esle documento son oxaclos y verdaderos, por lo que asumo la respansabliidad legal que de ella se
doriven (Arl. 97 Cédigo Tribulaiio, Arl. 9 Ley del RUC y Arl. 9 Reglamentlo para la Aplicacion de la Ley del J"?UC}. i

Usuario: RCERAZO Lugar do emision: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE  Fecha y hora: 12/02/2015 09:23:20

Paglnat de 2




REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES
i k*{\ bfmc!poh'
NUMERO RUC: 1360064440001
RAZON SOCIAL: EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE
RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO  ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 19/05/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA A USUARIOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, RESIDENCIALES.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: MANTA Calle: AV. 4 Namero: S/N Interseccién: CALLE 7 Y 8 Referencia: DIAGONAL
A LA AGENCIA DEL BANCO CENTRAL Telefono Trabajo: 052621304 Telefono Trabajo: 052622494 Telefono Trabajo: 052620473

,] y ': f 4[.’ [

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE SERVICIO DE RENTAS INﬁERNAS

Declaro que los datos conlenidos en este dacitmonto son exactos y verdaderos, por lo que asuimo la responsabliidad legal qua de olla so
deriven (Art. 97 Cddigo Tribulario, Arl. 9 Ley del RUC y Arl. 9 Reglamenlo para la Aplicacion de la Ley del RUG)

Usuarlo: RCERAZO Lugar de emision: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE  Focha y hora: 12/02/2016 09:23:20
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Me. : EPAM-DATH-CPL-089

DECRETO [

MNo.: 031-JOZC-P-EPAM

ACUERDO [

RESOLUCION [¥]

FECIHA: Manta, 09 de Febrero de 2015

ESPINOZA MACIAS

JOSE VICTOR\

APELLIDOS NOMBRES
No. de Cédula de Ciudadania MNo. De Adlliacién 1ESS Rige a p;a;\ﬁ?' qa—"
130978133-2 Ho )

EXPLICACION; (Opcional: adjuntar Anexo)

docurnentacidn como habilitante en copia certificada.

De conformidad a oficio Mo, 031-10ZC-P-EPAM de fecha 09 de Febrero de 2015, donde en sesion extraordinaria celebrada el 09 de
Febrero de presente afio, el Directorio de la EP-Aguas de Manta en uso de sus facultades legales resolvié: nombrar v designar al

ingenjero José Victor Espinoza Maclas, como Gerente General de la EP-Aguas de Manta, a partir'dei 10 de Febrero del 2015: La presenie

Accion de Personal se realiza de conformidad con los Arts. 17 v 19 numeral 1) de la Ley Orgdnica de Empresas Pablicas. Se adjunta|
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£ Sefiores Direciores, por disposicion del Presidenie de la entidaddy

o conformidad con el Ari. 7 de la Ordenanza de Creacion de~laZ

[ Empresa Publica Cantonal "EP-AGUAS DE MANTA, se CONVC)C/\ a

E o los miembros del Directorio a sesion EXTRAORDINARIA, que se

e celebrara el dia de Lunes 9 de febrero de 2015 a las 09h00 am, en

i la Sala de Sesiones de la EP-"Aguas de Manta” EPAM.

| - |
I ,: ORDEN DEL DIA; |
e -

|’,) 1~ Conocimiento y acepiacion de la renuncia al cargo de Gerente

L General de la "EP-AGUAS DE MANTA" por el Ec. José Lara Ocafia.

}ﬁ‘ 2.~ Conocimienito y analisis de las ternas para nombrar Gerente

I’:; General de la "EP-AGUAS DE MANTA".

[,;3 Manta, 5 de febrero del 2015.
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LE, ALCANTARILLADO SAMITARIO -
E VANTAY

DE LA EMPRESA PUBLICA CANTONAL “EP AGUAS DE MANTA”, CELEBRADA/
FEBRERODEL 2MS.........ormmmmicmessmmmummnnrasssiosmse s sermarsmismermesernnss

, ” y . i Z d’
1.~ Aceptar la renuncia presentada por el Econormista José Ernesto Lara Ocaiia al cargozle

Gerente General de [a EP- Aguas de Manta. 5" e

2 Designar Ing. José Victor Espinoza Macias, Gerente General de la Empresa Pablica cantona
‘Ep-Aguas de Manta”, :
febrero dnl 2015
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Ing. 5. Kehya Zamhrano'
SECRETARIA AD HOC

CREADA MEGIANTE CROZHANZA MUNICIPAL EN ABRIL 15 DE 2010 Y PUBLICADY RO.E. E, No 41 MAYO §2 DE 20
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Acta ilo 038 ~ fehroro-08-2015

ACTA No. 28 DIE LA SESION EXTRAORDINARIADE DIRECTORIO DE LA EMP g S
PUBLICA CANTONAL “EP AGUAS DF MANTA?, CELEBRADA EL 9 DE FEBRERQ 4
KO B018......conliiianinis P ol el n ol o B el T ,

calorce, en la sala de sesiones de la EPAM, hajo la Presidencia del Ingeniero Jorge Zambrano
Cedefio, Alcalde de la ciudad v Presidente del Directorio de la Empresa Pablica Gantonal EP-
AGUAS DE MANTA, previa convocatoria se reiine en sesion extraordinaria el Directorio de la
EPAM, en stjecion a lo dispuesto en el numeral 3 del Art, 7 de la Ordenanza de Creacion de la
Empresa Piblica Cantonal de Agua Potable, Alcantarillado, Manejo Pluvial y Depuracion de
Residuos Liquidos “EP-AGUAS DE MANTA', publicada en el Registro Oficial No 41, del
miércoles 19 de mayo del afio dos mil diez; contando con la asistencia de los Concejales: L.cda.
Esther Margarita Meja Cuadros, Ec. Jonny Javiel Mera Chavez, Ing. Walter Segundo Villao Vera
y el Director Ing. Marcelo Vasquez Brito por parte de los usuarios en representacion de los
Niicleos y Asociaciones de Gremios Profesionales de la ciudad de Manta y con la presencia de
los funcionarios de la Institucion Ing. Kenia Zambrano Directora Financiera, Ah. Carlos Parraga
D. Administrativo (e), Ec. Estela Ortiz D. Comercial (), Arq. Bolivar Cedeiio D. Técnico, Ledo.
Pedro Clotario Cedefio D. de Comunicacién, Ing. Victor Bravo D. de Planificacion, Ab. Pedro
Figueroa V. Asesor Juridico (e ) y el Secretario AD HOG....coccoiiiiiiinni, e ..

Constatado el quérum reglamentario el sefior Presidente con un saludo cordial da la bienvenida
a los presentes, declara instalada la sesion, poniendo a consideracion del directorio el orden del
dia siendo aprobado con los siguientes puntos: 1.- Conocimiento y aceptacion de la renuncia al
cargo de Gerenle General de la “EP-AGUAS DE MANTA", 2.~ Conocimiento y analisis de las
ternas para nombrar Gerente General de "EP-AGUAS DE MANTA" ..o

1.~ Gonocimiento v aceptacitn de la renuncia al cargoe de Gerenie General de la "EP-
AGUAS DE MANTA"... El seifor Presidente dice que por secretaria se de leclura al oficio emitido
por el Ec. José Lara Ocaita.- el mismo que en su parie pertinente dice: “Que de manera
voluntaria estoy presentado mi renuncia formal al cargo de Gerente General de esta institucion, -
dignidad que la desempeiié por el lapso de aproximadamente ocho meses, tiempo en gue asuini
con decision, aplomo y con la conviccion de enlrega al proyecto de ciudad, encahezado por

usted sefior Presidente y Alcalde de Manta.- Agradezco por la confianza a mi depositada, cono® "~

al Directorio de EPAN, el grupo de Directores de areas, comno en general a lodos los servidores .

plblicos de EPAM, y a los amigos que con sus consejos Y crilicas constructivas, lograron que [

esta persona creciera tanto en forma personal como en lo profesional.- Deseando lo mejor, ala

institucion para lograr el éxito deseado que tanto se merece la ciudad de Manta"~ Alt. Ec. Jos¢=
. Lara Ocaiia.- seguidamente el sefior Presidente Ing. Jorge Zambrano G. ¢uien agradece po
0

|

la labor realizada por el Fc. Lara quien ha demostrado més que todo a la comunidad atendienc

cada una de las necesidades, demostrando su capacidad, profesionalismo y mas que todosu . -

entrega a la institucion, asf que en nombre del directorio y del mio propio le agradecernos por su
labor, deseandole lo mejor en su vida privada.- La Leda. Margarita Mejia también expresa

-_ e E e e e W S B e Sst e ird |

Te'ls 2621304 - 3622443 — 2022824 [zxs: 2620473 ~ 2525820 secrel. 2622934 — Casilla 13.054811 ¢rec. Av. 4 C. 7
CREADAL (TE ORDENANZA MUNICIPAL EfLABRIL 15 DZ 2010 YPUBLICADA RO.E E. Nad41 MAYO 18 DEZ010
veenenam asves Manla-Ecuader

Pagina 1

JIE

Ea -




T



oo ® @ B @

S

—

LS g

.fC-_) 'S;\
palabras de felicitaciones resaltando I labor realizada con lo cual e he sentido S¢ 1@’6?:!1&1
mucho por hacer, pero & pesar del tiempo tan corto como Gerente so dio paso a Id\@'ioritﬁf [ ‘
mucho éxitos en sus actividades personales. se une a las palabras emitidas el E{%cta =23
Jomny Mera quien ademas resalia en la atencion que se hrindo no solo a &l como Dire‘cf’gr ada
vez (ue venia tratando de informarme o que se atendiera algtn sector de |a ciudad, si h'(‘i‘gffé?.‘?
también a los usuario de manera general asf como a los funcionarios y trabajadores, mis mejores
deseo de hien, al amigo.- EI Direcior Ing. Villao también expresa la loable labor del econormista
(e con recursos propios de la institucion ha logradlo atender temas tan elemen tales para el hien
de la ciudad como el vehiculo Hidrosuccionador, la Iepotenciacion de la Estacion Miraflores entre
ofras, mi agradecimiento por st enirega econormista y disposicion (ue tuvo para acatar cada uno
de nueslios requerimientos que siempre eran en heneficio de la ciudad.- seguidamente solicita
poder expresarse el economista Lara dice que se siente muy agradecido por la facilidad y
confianza que le dieron para poder ocupar este cargo tan importante que es la de Gerente
General de Ep-Aguas de Manta y tuve el apoyo de un huen grupo empezando por ustedes
seffores directores cumpliendo mi labor con honestidad y transparencia muchas gracias a Todos

y siendo las 9H20 sale el econormista José Lara.- el sefior Presidente manifiesta una vez que se
conoce de la renuncia del cargo del economisia Lara, pongo a consideracion de ustedes
sefiores directores, quienes de manera unanime votan para que se acepte la renuncia
presentada, consecuentemente yi envirtud de que se ha conogido Ia renuncia presentada por el
¢, José Lara Ocafia al cargo de Gerente General de Ia EPAM, el Directorio en uso de sus
facultades legales resuelve: Aceptar la renuncia Presentacla por el Economista José Ernesto
Lara Ocaria al cargo de Gerente General de Ia EP- Aguas de Manta ...

2 Gonocimiento v andlisis de las ternas para nombrar Gerente General de "EP-AGUAS
DE MANTA.= El Presidente dice sefiores Directores, como no tenemos secretario ya que el
Gerente segin lo establece la Ordenanza de Creacién de la Empresa es el Secretario del
Directorio, es necesario nombrar un secretario o secretaria AD HOC para que certifique lo
actuado solo en esta sesion, seguidamente los seffores directores concuerdan nombrar a la Ing.
Kenia Zambrano Directora Financiera.- conlinta el sefior Presidente y manifiesta que e;i
cumplimiento a lo establecido en el Art. 8, numeral 12 de la Ordenanza de Greacién de la F;'p§
Aguas de Manta, presento a ustedes las correspondientes termas para la designacion del
Gerente General de Ia Empresa y que se les ha hecho llegar para que sean analizadas, por
secrefaria que se de lectura a los profesionales que la conforman.- seguidamente por secrelarial
dice los siguiente profesionales son: Ing. José Victor Espinoza Macias, Ing. Mikael Alejandro] ¢
Chavez Vera e Ing. Gerardo M. Cevallos Montesdeoca.- El sefior Presidente pone a >
consideracion de los sefiores directores Jas teras .- seguidamente interviene la Directora Leda.
Esther Mejias Cuadro quien dice que ella ha analizado cada una de las carpetas de acuerdo a la i 2
hoja de vida, indiscutiblemente que para mi es la del Ing. Victor Espinoza un profesional Joven lo | “3ns
conozco desde hace mucho tiempo, se ha dedicado a estudiar, ganando hecas internacionales

para seminarios de Liderazqo y entre los cursos realizado estan en lo relacionado, con Sistemas

de Tratamiento de aguas residuales, en cuanto a la experiencia entre olras cosas dice que ha

622024 Taxs: 2620473 - 2625920 secrel. 2622924 - Casita $2-054811 dires. Av. 4 C. 7. ! |
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realizado obras civiles, alcantarillado Sanitario y Pluvial, alcantarillado sanitario con ifistalacion
de colectores stc..Por lo tanto creo que esta en capacidad para gerenciar esta instlttiémn es ppl.~
@80 que me permito mocionar al Ing. Victor Espinoza Macias si tengo el ap{J;Lo de
companeloe pana que orup el cargo de Gerente (;ene[al qlendo apoya(ia por el

unanime el Dnectono aesuelve. IJEOIGNAR ING. JOSE VICIOR {‘E‘PII\OAI\ WIACI/\Q, =i
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PUBLICA CANTONAL “ERP-AGUAS DE MANTAY....
Inmediatamente el sefior Presidente solicité que por secretaria se convoque al Ing. José Victor
Ezspinoza Macias, para proceder al juramento y posesion, siendo las 9H35 hace ingreso el Ing.
José Victor Espinoza M., procediéndose por parte del sefior Presidente de la Empresa a tomar el
juramento de estilo por medio del cual el ING, JOSE VICTOR ESPINOZA MAGIAS — GERENTE
GENERAL DE LA EP-AGUAS DE MANTA.- que con palabras elocuentes felicita al Ing. Victor
Espinoza por la designacion deseéndole el mejor de los éxitos en tan importante dignidad
ofreciéndole todo el apoyo de parte del Directorio para cumplir con las metas y objetivos de la
Institucion.-  Hace uso de la palabra el Ing. Victor Espinoza M. quien agradece al sefior
Presidente y Directores de la Empresa por la confianza depositada en él, indicando que en
algunos momento decidié servir a mi ciudad, pero que por estudio me ha tocado alejarme, pero
siempre tenfa en mente volver a senvir cuando la oportunidad se presentara, asi que aqul me
tienen para seguir con los planes de servicio a la ciudad, que bueno que se haya la apertura a
jovenes profesionales que aportar con nuevas ideas, reorganizandonos internamente y asf poder
servir a la ciudad, yo tengo hien claro y es mi concepto que esta empresa es publica y es de
servicio y que hay que frabajar arduamente para atender las necesidades de los usuarios, mi
mision en trahajar dia a dia para lograr ampliar la cobertura de agua potable y alcantarillado
sanitario, como también los problemas ambientales, el mantenimiento de las redes esto como la
parte fundamental poniendo mis conocimientos a fin de lograr los objetivos plateados vy sirviendo

de la mejor ranera. Muchas gracias.........

No habiendo otro punto que tratar del orden del dia, siendo las SH55 el sefior Presidente
agradece la asistencia de los presentes y da por finalizada la sesion, suscribiendo la presente
acla para constancia de lo actuado conjuntamente con la secretaria AD HOC del Directorio, que

cettifica,........ WA TR S S

\ L/
\ ) /'f'\"'?;;_\_ e |/ / \\/ // }

\ / é UU,U:/ di\)l_ﬁ_l\!/ /
Ing. lge Lambl ano Cedefio L(ema-??amblano
PF%quDE[\TL EPAM SEGRETARIA AD ¥ IOC
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EMPRESA PUBLICA -

Emprasa Poblica Aguas ds Manla

Manta, 27 de enero def 2017

CERTIFICACION Y COMPROMETIMIENTO PLURIANUAL

) La Direccién Financiera de la Emprésa Publica Aguas de Manta, certifica que para el presente
W ejercicio econdmico 2017 contard con los recursos financieros suficientes en la proforma
' presupuestaria para el proyecto de Alianza Estratégica, can la partida presupuestaria No. 6.3.06.01
de CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA, en la cantidad de USD

1,620,000.00 ddlares. '

¥ ;.

Observacion., Compramiso Futuro;

En las Proformas Presupliestarias de los 10 afios que tiene como vigencia del Proyecto de Alianza
Estratégica se contard con el compromisg futura de incorporar y programar en las partidas
pigsupuestarias y disponibilidades econdmicas; disponiendo se incluyan duranie esta
administracion hasta el periodo 2019, previa aprobacién de Directorio de Ia EPAM; y, debiendo asi
actualizar la presente partida Presupuestaria las autoridades de turno, durante la vigencia del
'provecto rmencionada.

A La presente partida presupuesiaria para el presente afio entrara en vigencia una vez que el
=§§- 2 Directorio de EPAM proceda aprobar del Proyecio de Alianza Estratégica, las Reformas al POA; PAC
y Presupuesto de la Empresa para el presente ejercicio econémico.

-~ ‘/!-ﬁ\\ | = 555 e : =
Econ. Ricardo MielesBarbaran ) ’ i ? Bt
DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS L5 i o

I Resa o § O L SO () T A R SRR TR Y £ PSS

§itia web: wiww.epamigobiec

Corres olactronico: épom@epom.gob.ec
facebaonk: fAguasdeianta

Twirer: @Aguasdeionta

Youiube: Epomtp

Oiraccidn: Av- dio. Calle 7y 8 Moata - Ecbadar
Contacies:

Diractor General: (05)2620 473

Nirector Comearcial; (05) 2610 101

pEX. (05) 2621 300

Dirgcior Adminisirarnive: (05) 2621 304
Sireziar Tacnico: (05 2622 494
TIRACNCIES 089 929 9991 N







LA EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLU
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS “EP AGUAS DE MANTA” EPAR

JOSE ESPINOZA MACIAS
SECRETARIO GENERAL

RESOLUCION DE DIRECTORIO No.004- EPAM-2017

Considerando:

Que, Ia Constitucion de la Repiiblica del Ecuador, en su articulo 318, pronuncia que El Agua de patrimonio
nacional estratégico de uso publico, dominio inalienable ¢ impreseriptible del Estado, y constituye un
elemento vital para la naturaleza y para la existencin de los seres humanos. Sc prohibe toda forma de

privatizacion del agua;

Que, el articulo 316 de la Consltitucion de la Repiblica del Ecuador establece que el Estado podia delegar la
participacion en los sectores estraiégicos ¥ servicios piiblicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoria

accionaria;

Que, la Ley Orgdnica de Empresas Publicas (LOEP), en el articulo 35, establece que las cmpresas priblicas
ticnen capacidad asociativa para el cumplimiento de sus f{ines y abjetivos empresaviales y en consccuencia
para la cclebracién de los contratos que se requicran, para cuyo efecto podran constituir tipo de asociacion,
alianzas eslratégicas, sociedades de compaiiia mixta con sectores piiblicos o privados en ¢l ambito nacional o
internacional p del sector de la cconomfia popular y solidaria, que estard sujcto a las disposiciones del articulo

316 de la Constitucidn de la Repiiblica;

Que, mediante Ordenanza Municipal publicada el Registro Oficial No, 41 del 19 de mayo del 2010, se
constituye la Creacién de la Empresa Pablica Cantonal de Agua Potable, Alcantarillado, Manejo Pluvial y
Depuracién de Residuos Liquidos EP-AGUAS DE MANTA, a través de su Art. 1, establece que se constituye
como persona juridica de derecho publico, patrimonio propio, duracién indelinida, autonomia financiera,
economia, administrativa y de gestion, con altos pardmelros de calidad y criterios empresariales, ccondmicos,

sociales y ambientales,

Que, mediante el articulo 39 de la Ordenanza de Creacidn de la Empresa Piblica Cantonal de Agua Potable,
Alcantarillado, Manejo Pluvial y Depuracion de Residuos Liquides “EP-Aguas de Manta”, confiere a la
EPAM, capacidad asociativa para el cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales. En consecuencia, la
empresa podrd constituir cualquier tipo de asociacion, alianzas estratégicas, socicdades de economia con
sectores piiblicos o privados en el dmbito nacional o internacional o del scctor de la cconomfa popular y
solidaria, que estard sujeto a las disposiciones del articulo 316 de la Constitucién de la Repiblica;

Que, en la misma Ordenanza de Creacién de la Empresa Pablica Cantonal de Agua Potable, Alcantarillado,
Manejo Pluvial y Depuracién de Residuos Liquidos “EP-Aguas de Manta, en su articulo 12 numeral 3),
faculta al Gerente General de la Empresa Piablica Aguas de Manta, suscriba alianzas aprobadas debidamente

por el Directorio de la EPAM,

Que, mediante memorandum #018-PGE-2017-MDMV, de 31 de encro de 2017, el Direclor de Planificacién
y Gestién Estratégica de la Empresa Plblica Aguas de Manta, remite los Términos de Referencia, elaborados
por la misma direccion y revisados por la Dircecion de Gestion Juridica para la implementacién de una
Alinnza Estratégica entre la Empresa Plblica Aguas de Manta y un Aliado Estratégico para la participacién
excepeional del sector de la iniciativa privada y actores de la econémica popular y solidaria en la Empresa

Publica Aguas de Manta;

Que, mediante convocatoria suscrita por el Ing. José Victor Espinoza Macias, Secretario General de la
EPAM, convoca a sesién ordinaria a los miembros del dircctorio, el 03 de febrero 2016 a las 15h30, en la

calle 10 avda. 5, en la Sala de Sesiones e la Empresa Piiblica Aguas de l\'lnnta(:;.;-
Pig. |-Resolucién No.00L-EPAN-2017 _ f\“___ -

Calle 10 y Avda. 5 i
Manta-Manabi et s
wwvwv.epam,.gob.ec H
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LA EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PL. Uwgl «Yp
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS “"EP AGUAS DE MANTA” EPAM

JOSE: ESPINOZA MACIAS \3 éJ s

SECRETARIO GENERAL \%.
NG
RESOLUGION DE DIRECTORIO No.004- EPAM-2017 kg pgy, e

Que, mediante la misma sesidn ordinaria el Directorio de la Empresa Piablica Aguas de Manta, en uso de sus
Tacultades legales aprobd con tres volos a favor, mas uno en blanco en tmica y primera instancia, contratacién
hasta la adjudicacion de un Aliado Estratégico para la Participacion Excepcional del Sector de Tniciativa
Privada y Actores de la Economia Popular y Solidaria en la Empresa Piblica Aguas de Manta;

Que, a través de esta sesién ordinaria ¢l Directorio de la Empresa Phblica Aguas de Manta, en uso de sus
facultades legales aprobé con cuatro volos a favor en tnica y primera instancia, el informe financiero
N°DGRF-EPAM-2017-0006-OT, dcl‘27 de enero de 2017, emitido por la Direccion de Gestidn de Recursos
Financicros, con la CERTIFICACION Y COMPROMETIMIENTO PLURIANUAL, para el Proyeclo de

Alianza Estratégica;

En ejercicio de las atribuciones previstas en la Constitueion de la Repiiblica del Ecuador, la Ley Orgédnica de
Empresas Publicas (LOEP) y su Reglamento; y en la Ordenanza de Creacion de la Empresa Piiblica Cantonal
de Agua Potable, Alcantarillado, Manegjo Pluvial y Depuracién de Residuos Liquidos EP-AGUAS DE

MANTA;
RESUELVI:

Art, 1. Autorizar al Gerente General de la Empresa Pablica Aguas de Manta, dé inicio con los trdmiles de
contratacion hasta la adjudicacion de un Aliado Estratégico para Ia Participacién Excepcional del Scctor de
Iniciativa Privada y Aclores de la Economia Popular y Solidaria en la Empresa Piblica Aguas de Manta.

Art, Z.-Aprobar el informe financiero N®DGRE-EPAM-2017-0006-OF, del 27 de enero de 2017, emitido por
la Direceion de Gestién de Recursos Financieros, con la CERTIFICACION Y COMPROMETIMIENTO

PLURTANUAL, para el Proyecto de Alianza Estratégica.

Art. 3.~ El Gerente General, dispondré a la Direccién de Gestion Juridica, elabore la Resolucion de Tnicio del
procedimiento de scleccion para la contratacion hasta la adjudicacion de una empresa para la Participacion
Excepeional del Sector de Iniciativa Privada y Actores de la Economfa Popular y Solidaria en la Empresa

Piiblica Aguas de Manta.

COMUNIQUESE.- Coordinacién General, todas las Direcciones dela Empresa Piiblica Aguas de Manta.

Dado en la ciudad de Manta a los tres dias del mes de febrero de 2017
- \

\

|L ',:'
Ing. José Viclor ESrl)iIIOZﬂ Macias
SECRETARIO GENERAL

Pig. 2-Resolucién No.00M-EPAM-2017

Calle 10 y Avda. 5
Manta-Manabi
www.epam.gob.ec
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Asuito: Invitacion.

Seflor Ingeniero
Oscar Garcia Poveda
VEQLIA S.A.
Manta

De mis consideraciones:

La Empresa Fublica Aguas de Manta - EPAM en cjeicicio de su capacidad asociativa, facultad
legal previstas en la Ley Orgénica de Empresas Publica LOEP y en la Ordenanza Municipal de
15 de abril de 2010, publicada en el Regisiro Cficial de 19 de mayo de 2010, de creacion de la
Empresa Piblica Aguas de Manta, en concordancia con lo previsto en el literal a) del articulo 7
de la Ley Orgénica de Recursos Hidricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUyA)
invita 2 la empresa Veolia Ecuador S.4., a que presente su oferta para generar una alianza
esiratégica, a través del procedimiento de seleccién para la participacion excepcional de un
particular que proporcione asesoria, asistencia técnica y realice inversiones destinadas a la
ejecucién del Proyecto “Mejora de Ja Gestién Técnica, Comercial, Administrativa y Financiera
de la EPAM”. La empresa invitada podré participar directamente o a través de un comproiniso

de asociacion o consorcio.

El presupuesto referencial iotal del procedimiento de seleccion es de sesenta y nueve millones
cuatrocienios quince mil quinientos veiniiirés délares de los Estados Unidos de América coi
ochenta y cuatro (USD 69°415.523,00), sin incluir el IVA, y; el plazo para la ejecucion total de
las obligaciones sera de 10 afios contados a partir de la suscripcion de la Orden de Inicio.

Les condiciones generales de esta invitacion son las siguientes:

El pliego que incluye los términos de referencia, asi como los demas documentos de
informacién, se adjuntan a la presente invitacién. Para conocer el alcance de los términos
previstos en el presente procedimiento de seleccion, se estard a las definiciones previstas en la | 1570 5=\ Do
Seccién I de los documentos de seleccion o pliegos. | R ST

La empresa seleccionada podra solicitar una audiencia informativa, en el plazo previsto en el
cronograma del presente procedimiento de seleccién, a fin de que la EPAM explique las
inquietudes técnicas, econdmicas o legales, absuelva las consultas y realice las aclaraciones que
fueren requeridas. De esta audiencia, en caso de producirse, se dejard constancia en el acta

respectiva.

El presente procedimiento de seleccion se ha organizado en tres etapas: i) de Evaluacion de la
Propuesta Técnica, ii) de Verificacion de las Condiciones de Participacién y Negociacion del

contrato; y, iii) Celebracion del Contrato.

www.epam.gob.ec

“ Av. 4fa. Calle 7 y 8 Manio - Ecuador
7 epam@epam.gob.ec

(05)2620 473 G B 7

. - .(05) 2610 101 E T 7 7 /Aguasdelianta
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El Cronograma del procedimiento serd el siguiente:

Cancepto Di2/2017 | Hora
Fecha de invitacién, adjuntando documentos de seleccion. 4 febrero | 15:00
Fecha limite para que la empresa invitada pueda soliciiar la audiencia | 10 febrero | 17:00
de aclaraciones, de ser el caso.
Fecha limite para efectuar la audiencia de aclaraciones de ser el caso, | 14 febrero | 9:00
o para que la Comisién de Anélisis y Evaluacion pueda realizar de
oficio las aclaraciones o modificaciones a los documentos de

seleccidn
Fecha limite de entrega de la Propuesta Técnica de la oferta 20 febrero | 15:00

Fecha limite de apertura de Propuesia Técnica de la oferta 20 febrero | 16:00
Fecha limite para presentacién del informe de la Comisién de | 28 febrero | 17:00
Anélisis y Evaluacién con relacién a la Propuesta Técnica

Fecha estimada de preadjudicacion o declaratoria de desierto

1 - -2117:00
marzo

En el caso de resultar preadjudicado, continuard el cronograma conforime lo siguiente:

Conicepto Dis Hora
Fecha limite para presentar la documentacion para la verificacion de las 6 marzo 9:00
Condiciones de Paiticipacion
Fecha limite para inicio de la negociacién de tériminos contractuales G marzo 10:00
Fecha lfmite para presentar el informe sobre la etapa de verificacion de 27 marzo 17:00
condiciones de participacién y negociacion del contrato™
Fecha estimada de adjudicacion™*

28 marzo |17:00

(*) Esta es la fecha y hora méxima estimada para finalizar la etapa de negociacion, la que podrd L
modificarse si se llegare a un acuerdo en un plazo menor al previsto conforme el informe del 1L B 1)
Comité; o también si el Comité solicita prérroga al Gerente General.

(%) Esta es una fecha estimada, el plazo para tomar la decisién serd de hasta 5 dfas contadosa |
partir del informe del Comité de Andlisis y Evaluacion.

El Cronograma podra modificarse en cuvalquier etapa del procedimiento, por ampliaciones de
plazo que sean autorizadas por escrito, por el Gerente General Eoa ?

Solo el Sobre que contenga la “Propuesta Técnica” de la oferta se presentard, de forma fisiéar,_ en
la Entidad Contratante ubicada en la calle 10 y Av. 5 de la ciudad de Manta; hasta las 15:00 del
dia 20 de febrero de 2017. La apertura de la “Propuesta Técnica” de la oferta se realizard una
hora mas tarde de la hora prevista para la recepcién de la Propuesta Técnica de la oferta. El acto

de apertura sera publico.

wwiv.epom.gob.ec

Av, 4ig. Calle 7y 8 Manta - Ecucdor
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En el caso de que la “Propuesta Técnica” haya sido calificada y notificada Ja preadjudicagion, ];»Q =) 4
empresa oferente presentard en el dia indicado en el Cronograma del procedimientdy,o laz il
notificacion de la preadjudicacién, un Sobre con la informacion que contenga Jas “Condiciones
de Participacién” de la Oferta prevista en los Pliegos, inicidndose as{ la Btapa de Verificacioirdeng ppy, c#~
las Condiciones de Participacién y Negociacién del Contrato. La falia de presentacién o sila "
informacién presentada no cumpliera con lo exigido en los documentos de seleceion o pliegos, o

si no se llegara a un acuerdo en la negociacién del contrato, dara lugar a que el procedimiento

de seleccion se declare desierto, sin lugar a reclamo o indemnizacion alguna.

<0

La oferta deberd presentarse por la totalidad de los servicios de asesorfa y asistencia técnica
requeridos por la EPAM y determinandose el monto de las inversiones que se realizarén. La
adjudicacion se realizard de forma total.

La evaluacion de la Propuesta Técnica de la oferta se realizard aplicando los parameiros de
calificacién definidos por la EPAM, que lo realizar4 el Comité de Anélisis y Evaluacion que la

empresa publica designe.

Los pagos del contrafo se realizardn con cargo a los fondos provenientes del presupuesto de la

Entidad Contratante relacionados con las paitidas presupuestarias que constan en la certificacion
Presupuestaria No. 6.3.06.01 de CONSULTORfA, ASESORIA E INVESTIGACION

ESPECIALIZADA que contiene los recursos financieros destinados para el afio 2017 y los
compromisos futuros desde el afio 2018 al 2026; documento suscrito por el Director de Gestion

de Recursos Financieros. La partida presupuestaria incluye IVA.

Los pagos que haya lugar por la participacion de la empresa en la Alianza Estratégica objeto del
presente procedimiento de seleccion, se efectvaran a través de un valor fijo y otro variable, este
tltimo, con relacién al logro de los indicadores y metas alcanzadas que consten en el contrato
respectivo.

El procedimiento de seleccién se ceflird a la Resolucién No. 001-DIRECTORIO-EPAM-2016
que contiene el “Reglamento para la Participacién Excepcional del Sector de la Iniciativa
Privada y Actores de la Economia Popular y Solidaria en la Empresa Publica Aguas de Manta
EPAM, por Declaratoria de Emergencia”, expedida el 28 de julio de 2016, el mismo que se
adjunta, asf como a las condiciones previstas en el pliego.

La entidad contratante se reserva el derecho de declavar desierto, en cualquier momento, el
presente procedimiento de seleccion, situacidn que no dard lugar a pago de indemnizacion e e W b

alguna. - A AN
2 s - '7‘- Lo o g A

Atentamente,

) ek i
Ing. José Espinoza Macias
GERENTE GENERAL

e
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Adj.:
1. Pliegos

2. Resolucion No. 001-DIRECTORIO-EPAM-2016 de 28 de julio de 2016.

3. Términos de Referencia
4. Proyecto de Alianza Estratégica

5. Determinacion de objetivos a alcanzar mediante la Alianza Estratégica.

Elaborado poi: G, Ortiz

Av, 4ta. Colle 7 y 8 Monta - Ecuodor
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DOCUMENTOS PARA LA VEPEWQ;‘”C!QN DE LAS CONDICICNES DE
‘._-Q.‘R ] i ) ’ [‘Lgl éa:j[\i

Pammpac;on de la empresa invitada debe ser presentada en un sobre cerrado en cgso
de que resulte pre-adjudicada, debiendo esiar suscrita por el representante legal, €o
capacidad juridica para compromeler a la empresa invitada, fratandose de pe:s\era
Juridica; y, por el represeniante convencional o procurador comin si es el caso Eﬁ%’a v

COH’],DI’OH?ISO de asoclacion o consorcio.

NONBRE DEL OFEREMNTE: tvviiervcenns et e eerat et it eran e eean e reen s
1 ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA Y SUS REFORMAS
Nota:

1. Se adjuntara copias ceirtificadas o simples de la escritura de Constitucién de la
empresa invitada, de presentarse copia simple, se presentara certificada al momento
de la suscripcion del coniraio.

2. HNOMBRAMIENTO DEL REPRES EMTANTE LEGAL
Nota:
1. Se adjuntara original o copia del nombramienio del representanie legal con

capacidad juridica para comprometer a la empresa. Esie nombramiento sera de la
persona que suscribio la Propuesta Técnica.

ITUACION FINANCIERA

<
L=

@

Notas:

1. Para demostrar la situacion financiera se deberd presentar la declaracion de
impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio
de Rentas Internas SRI, si la empresa inviiada se encuentra domiciliada en el Ecuador.

Sila empresa invitada no se encuenira domiciliada en el Ecuador, se deberé presentar
el Estado de la Situacion Financiera presentado en su pais de origen a 31 de. drc:embre_ )

de 2015.

= S




2. Se podré preseitar, de forma adicional, variaciones de la situacion financiera con
coite al mes anterior de la preseniacion de la oferta, debidameante suscrito por un
Contador Publico Autorizado.
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EXPERIENCIA DEL OFERENTE
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Notas: La experiencia de la empresa invitada se demosirara con docuinentos de los
que pueda comprobar lo siguiente:

/

2

Que acrediie experiencia de sus matrices, accionisias o empresas relacionadas,
slempre que la matiiz tenga la participacion mayoritaria del capital,

Que Demuestre experiencia comprobada en el pals, propia, de sus accionistas o
de sus empresas relacionadas, en operaciones de sisiemas de acueducto )4
alcantarillacio en forma continua y duranie minimo 5 aiios previos a la aperiura
del Proceso, en coniratos con mas ge 200.000 suscriviores,

Experiencia en al menos un coniralo gue tenga- implementados procesos de
facturacion en sitfo a mas de 200.000 clientes, por al menos 3 afios previos a Ia
apertura del proceso.

Experiencia en al menos un coniraio que tenga implemeniados procesos
tecnologicos como iacturacion electronica, gestion de drdenes con dispositivos
maoviles.

Deniro de la experfencia requerida, debera demosirar que la o las Empresas
gestionadas directamente o por sus empresas relacionadas o por sus
acclonistas, se manejan con resultados exiiosos de recaudo, con tasas de
cobrabilidad superiores al 90%.

Adicionalmente  deberd demostrar que en las Fmpresas  gestionadas
directamenie o por sus empresas relacionadas, ha cumplido con niveles de
satistaccion a los Lsuarios servidos.

T e |

e e e e s R e




7. Deberd demosirar que la Fmpresa o Empresas mantienen sisiemas de gestion

integrados. 7ag0 Fiep Ty
cu
8. Con base a la informacion proporcionada v a la situacion esperada e @@@‘O “"i’rog
disiinios aspecios de servicio y procesos técnicos y comerciales, gjb@'a <Z®

conlemplar al presentar su propuesta, que el cdlculo de los ingresos, a{ﬁr)s Voult e
gastos, cualesquiera que éllos sean se deberdn basar estriciamernie e< '
%,

propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones, Y &
L ¢
N O r]"A DELC[\‘

rma

Para constancia, suscribo.

e L e e L LT T T PP S S

FIRMA DEL FEPR ENM"' =3 Eg“L DEL DFERENTE

~ (LUGAR Y FECHA)

il. DOCUMENTOS CONDICICNES DE [".-‘%ETEQEPACE@[\! DEL OFERENTE
(COMPROMISO DE ASOCIACION O CONSORCIO)

NOMBRE DEL OFERENTE: ©vrmeoroeoeoeoeeeses e N
1. COMPROMISO DE ASOCIACION O CONSORAIO

Nota: Se adjuntaré el documento privado en el que conste el compromiso de
asociacion o consorcio.

2. NOMBRAMIENTC REPRESENTANTE CONVENCIONAL O PROCURADOR

i

COMUN

Nota: Se adjuntaré el documento privado por el cual las empresas que conforman el
compromiso de asociacion o consorcro desighan al representante convencional o

procurador comuan.

3. ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL S
COMPROMISO DE ASOCIACION O CONSORCIO Y SUS REF@FE\’MS AR =T




Nota: Se adjuntara copias ceriificadas o simples dz la escritura de Constifucién de
cada una de las empresas que conforman el compromiso de asociacion o consorcio.

\ (26 L_ LAS

=OCIACION O

SRNTANTE LEGAL DE CADA UNA

COMP ;a@i’ﬂ]-ég DE

Nota:

1. Se adjuntara original o copia del nombramiento del represeniante legal de cada una
de las empresas que conforiman el compromiso de asociacion o consorcio.
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MNoias:

1. Se presentard la informacion financiera de cada una de las empresas que conforman
el compromiso de asociacion o consoitio.

2. Para demostrar la situacién financiera se deberd piresentar la declaracion de
jmpuesto a la renta del efercicio fiscal inmediato anterior que fue eniregada al Servicio
de Rentas Internas SRI, si la empresa que conforma el compromiso de asociacion o
consorcio se encuentra domiciliada en el Ecuador.

Si una de las empresas no se encueniran domiciliadas en el Ecuador, se debera
presentar el Estado de la Situacién Financiera presentado en su pais de origen a 31 de

diciembre de 2015,

3. Se podra presentar, de forma adicional, variaciones de la siiuacién financiera con
corte el mes anteiior de la preseniacion de la oferta, debidamenie suscrito por un

Coniador Publico Autorizado.

3. E¥PERIENCIA DEL OFERENTE (COMPRO 0
CONSGRCIO)
Heja.... de ...
X s = P "p PrETS > -, -
Caiatanie Clijeto dei | Valoy Flazo Fechas de ejecucidn | Cbservacionas
IR i<l = 5 o " ~icla Lz ey } W AFNICS
- contrato clal cortractus!
Corirato
Inicio  |Terminacién
i
2
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Notas: La experiencia del compromiso de asociacién o consoicio se demos:raké X
documentos de cada una de las empresas que conforman el comoromrso dﬁ
sociacion o consorcio, de los que pueda comprobar lo siguiente: ’

b
c

Que acredite experiencia de sus matrices, accionisias o empresas relacionadas,

siempre que la mairiz tenga la participacion mayoritaria del capital,

2. Que demuesire experiencia comprobada en el pais, propia, de sus accionisias o
de sus empresas relacionadas, en operaciones de sisiemas de acueducto
alcaniarillado en forma continua y durante minimo 5 afios previos a la apertuia
del Proceso, en coniratos con mas de 200.000 suscripiores.

3. Experiencia en al menos un conirato que tenga implementados procesos de
faciuracion en sitio a mas de 200.000 clientes, por al menos 3 aiios previos a la
apertura del preceso.,

4. Experiencia en al menos un coniraio que lenga implemeniados procesos
tecnoldgicos como facturacion electronica, gestion de drdenes con dispositivos
moviles.

5. Dentro de la experiencia requerida, deberd demosirar que la o /as Empresas
gestionadas directamente o por sus empresas relacionadas o por sus
accionistas, se manejan con resultados exitosos de recaudo, con iasas de
cobrabilidad superiores al 90%. _

6. Adicionalmente deberd demostrar que en las Fmpresas gestionadas

direciamente o por sus empresas relacionadas, ha cumplide con niveles de

satisfaccion a los usuarios servidos.

Deberd demostrar que la Empresa o Empresas mantierien sistemas de gestion

integrados.

8. Con base a la informacion proporcionada y a la situacion esperada en los

distintos aspectos de servicio y procesos técnicos y comerciales, deberd

contemplar al presentar su propuesta, que el cdlculo de los ingresos, costos y

gastos, cualesquiera que ellos sean se deberdn basar estrictamente en sus

propios estudios tecnicos y en sus propias estimaciones.

N

Para constancia, suscribo.
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FIRMA DEL REPRESENT &I\TE: CQNVCNCICEN!\L DEL OFERENTE

(LUGARY FECHA)
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FORMATO DE PROPUESTA TECNICA RELACIONADA A LOS TERMINGS DE 4ae0 Fien

REFERENCIA REQUERIDOS /0 CUag 0
/28

< < f;

Notas: 1. Este documenio es un formato de Propuesta Técnica que desarrol[% la

empresa invitada o el compromiso de asociacién o consorcio para atender lo requé; f;ao v
por la EPAM en los Términos de Referencia. o

N Vg,

2. Debe ser preseniada en el mismo sobre cerrado gue contiene el “I. Formulario de la
Propuesta Técnica de la Oferia”.

08 TERMINOS

. FORMATO DE PR

NOMBRE DEL OFERERITEE wouusvrmmn sespvsvom scvs oy saaisss s s :

Notas.

1. En este documento la empresa invitada debe desarrollar los contenidos previsios en
cada uno de numerales que constan en los Términos de Referencia:

2. La empresa oferente en el desarollo de este documento deberd tomar en
consideracion todos y cada uno de los requerimientos de la FPAM y pronunciarse
xpresamente sobre ellos, senalando su andlisis técnico, si los acepta como han sido
propuestos o establece una modificacion que oplimice los requerimientos institucionales.
De ser este el caso, deberd sefialar las razones por las que considera que con st
propuesta cumple sustancialmente Jo requerido. )

3. En cada uno de los numerales a desarrollar se podrd adjuntar la informacion o
documentacion técnica, operativa, economica, de soporte, que se considere pertinente.

DOCUMENTO DE DESARROLLG DE LA CFERTA RESPECTO A LO PREVISTO EN
LOS TERMINOS BE REFERENCIA.,

Objetivos de la Alianza estratégica

Alcance de la Alianza Estratégica

Lineamientos y metodologia general de la Alianza Estratégica :
Productos y Servicios esperados del area técnica ,‘ i
Productos y servicios esperados del drea comercial T
Gestionar el cambio, formando a los empleados y trabajadores de la EPAM
,’-\companamlento asesoria permanente y ejecucién de las actividades en e!

Nouswn e

area de tecnologias de la informacion de la EPAM
Acompafiamiento, asesoria permanente y ejecucion de actividades en el drea de LEEE Rk
control de calldad Y procesos. de gestton de la EPAM

o

—=rm sy




S. Precios Referenciales / Proyectos minimos de egjecucidn de la Alianza
Estratégica

10. Plazo de duracion de la Alianza Estratégica

11. Dotacidn indicativa de asesores requeridos al Aliado Estratégico

12. Especificaciones técnicas de mantenimientos y reparaciones

13.Indicador disparador de pago del Aliado estratégico, indicadores de
cumplimiento del contrato y de gestidn, penalidades y forma de pago.

14. Consideraciones Generales

15. Resolucion de Controversias

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE O REPRESENTANT
CONVENCIONAL O PROCURADOR COMUN DEL COMPROMISO DE
' ASOCLACION O CONSORCIO (segtin corresponda)

(LUGARY FECHA)

OTROS FORMATOS AUXILIARES |

.

i. TABLA DE DESCRIPCION DE

eyl

RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

Hoja..da....
Mo. Rubvo [ Deseripcidn Unidad | Cantidad | Pracio Precio
uniiario | global
TOTAL
(Nota: Estos precios no incluyen IVA)

e,

pad]




ii. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - AFU

o o T
Detaller.....oooooiieeeeece
EQUIFCS =
Descripcion Cantidad Tarifa Cosio hora Rendimiento Costo
A B C=A"B R D=C*R
TOTAL M
ATANO DE OBRA
Descripcién Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
A B C=A"B R D=C*R
SUBTOTAL N
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario Costo
A B C=A"B
SUBTOTAL O
TRANSPGRTE
Descripcion Unidad Cantidad Tarifa Costo
A B C=A"B
.TOTAL P
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS %
UTILIDAD %
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR OFERTADO

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.
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y suscrita por el representante legal de la persona juridica con capacided juridica pafg_}fﬁ“"
comprometer a la empresa invitada, o, por el repiesenianie convencional o prdogzradqgf{‘
comun lratandose de compromiso de asociacion o consoreio. \%. 22

RIDAD DE LA GFERTA

NOMEBERE DEL CGFERENTE! ......

1. CARTA DE PRESENTACIGN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atencion a la invitacion efectuada por la Empresa Publica AGUAS
DE MANTA — EPAM para para la participacion excepcional de un particular que
proporcione asesorfa, asistencia técnica y realice inversiones destinadas a la ejecucion
del Proyecto “Mejora cle la Gestion Técnica, Comercial, Adminisirativa y Financiera de la
EPAM”, luego de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecucion del
Proyecto, al presentar esta oferta como representante legal, declara que:

1. La ejecucion del Proyecto con todos sus componentes de asesoria y asistencia
técnica e inversiones sera de responsabilidad de la CONTRATISTA, y se
efectuarda acorde 2 los requisitos vy especificacionas técnicas ofertadas. El
oferente es proveedor elegible y se encuentra habilitado para contratar con el
astado pues no se encuentia incurso en ninguna causal de inhabilidad para .
contratar previsia en las leyes de la Repiblica del Zcuador.

2. La Unica persona o personas interesadas en esia ofeita esté o estan nombradas
en ella, sin gque incurra en acios de ocultamiento o simulacion con el fin de que
no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma indepandiente vy sin conexion abieria u oculta con otra

u otras personas, compafiias o grupos participantes o no en este procedimiento
de seleccion vy, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente,
asegura no haber vulnerado y que no vulnerard ninglin principio o norma '
relacionada con la competencia libre, leal y justa; asi como declara que no . - : -
establecerd, conceriard o coordinard —directa o indirectamente, en forma | .t i
explicita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u ofros .
oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la | -
normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, | ..
acuerdos o practicas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto :
o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en
la presentacion de oferta y postura o buscando asegurar el resultado en
beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de |
seleccion. En tal virtud, declara conocer que se presumira la existencia de una

i — e e s ]







Etapa de Verificacion de las Condicionss de Participacion y Negociacion del
Conirato.
50 I;oz
10. Conoce y acepta que la Entidad Coniraiante se reserva el derecho de adeQtC@ \O ”’”"?i
el contraio, cancelar o declarar desierio el procedimienio de SeibCGiQﬁ 5]
conviniere a los intereses nacionales o insiitucionales, sin que dicha der;1810

Cause nli’]O' ‘n tlpO ae repar acion o indemnizacion a su favor.

11. Se someate a las d;spos:ozones de la Ley Organica de Empresas Publicas LQ F’ /,
la Ley Organica de Recuisos Hidricos, Usos y Anrovechamiento del 4
LORHUVA, v demas normeiiva gue |z sea aplicable.

12. Garaniiza la veracidad y exaciiiud de la informacion vy docuineniacion, asi como
de las declaraciones incluidas en los documenics de la oferta, formularios v otros
anexos, al ilempo que auioriza a la Entidad Coniratanie a efeciuar
averiguaciones para compirobar u obiener acieracionas e informacion adicional
sobie las condiciones t&cnicas, econdimicas v legales del oferente. Acepta que,
en caso de gue se comprobare administrativamente por paiieé de la entidad
contratanie gue el oferente o contratista hubiere alterado o faliado a la verdad
sobre la documentacién o informacion que conforma su oferta, dicha falsedad
ideolégica sera causal para descalificarlo del procedimiento de contraiacion,
declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, segln corresponda,
previo el tramite respeciivo; vy, sin parjuicio de las acciones judiciales a las que
hubiera lugar.

13. No coniratara a personas menores de edad para realizar actividad alguna
duranie la ejecucion coniraciual; y gue, en caso de que las autoridades del ramo
determinaren o descubiieren tal praciica, se someteran y aceptardn las
sanciones que de tal practica puedan derivarse, incluso la terminacion unilateral
y anticipada del conirato, con las consecuencias legales vy reglamentarias
periinentes.

14. En caso de que resuelva subconiraiar la ejecucion de paite del Proyecto se lo
hara bajo su exclusiva responsabilidad, siempre y cuando cuenie con. la
autorizacion previa del Administrador del Coniraio iratdndose de personal
asignado al proyecto; salvo para la ejecucion de los rubros que correspondan a
Instalaciones: “Reparaciones Yy Mantenimiento” gqus no requerird de
autorizacion previa para la subconiratacion.

15. Bajo juramento, que no esta incurso en las inhabilidades generales y espzciales
para contratar establecidas en los articulos 52 y 63 de la Ley Organica del
Sisterna Nacional de Contratacion Publica, norma a la que no se sujeta este
procedimiento de seleccion del pariicular en funcion de las competencias de
capacidad asociativa de la que gozan las empresa publica, sin embargo de lo |
cual, las partes acuerdan someterse respscio a lo previsto en articulos =~ <o T
sefialados asi como en los articulos 110 y 111 de su Reglamento Genaral y | STEE L
demas normativa aplicable. ' P ot

16. n caso de gue sea adjudicaterio, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del iérmino de 15 dias desde la noiificacion con |

la resolucion de adjudicacion. Como requisito indispensable previo a la |
{
|

= ]
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MNotas:

1. Este valor no incluye IVA. q)O Fier, 2o

2. Se podré presentar la informacion de sustenio respecio al sustenio de los oregvg.?r @\0 CUAg),
235

ofertados por los Componentes Fijo y \ariable.
3. £l oferente debe adjuniar en su oferta, z

4. CRONOGRAMA DE INVERSICNES

I
i

O ()

'

4.1 CRONOGRAMA DE INVERSIONES INMICIALES Ao U

Flempe en meses

4[.‘-4""

P e - - A Lot T
Componetis Cariticlad

Captacion y
conduccion

Piloto ANC

Proyecto Sub
medicion
Open

Scada

Proyecto fugas no

visible

Seguridad industrial

Implementacion de

buenas practicas

~ guridad
ustrial

Equipos de
comunicacion
Inversion mensual

Avance parcial en %

Inversion acumulada

Avance acumulado en %

42 CRONOGRAWMA DE INVERSIONES INICIALES ARC D







Inversiéon mensual

Avance paicial en %

Invarsion acumulada

Avance acumulado en %

MNoias:

1. Se podra modificar el formaio de cronograma de inversiones iniciales, de asi

considerarlo periinente la empresa invitada.
2. No debe incluir el monio de las inversiones gue corresponden a los componenies de

inversion inicial de los afios 1y 2

5. PERSONAL TECHICO PROPUESTO Y HOJAS DE VIDA

Fecha |Cargo a

' | Participacidon | Experiencia | Observacicnes
grado | ccupai

Nombre |Nacionalidad |Titulo

NOTA:

1. Este formulario deberd ser llenados con la informacion de los profesionales cue
vayan a ejecutar el Proyeacio con funcién directiva o gjecutiva de imporiancia.

+ 2. En la casilla de experiencia se ponara aquellas de relevancia y que guarden | 0 8
relacion con las actividades que vaya a realizar en el Proyecto. Se podra utilizar hojas | < - . i
. . ‘ Be B2 & e
adicionales, de ser necesario. £33k O

3. Se deberad adjuntar las hojas de vida de los profesionales enlisiados en este
formulario.

4. De acuerdo con los articulos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de la - |
ingenieria, se observara con lo siguienie, en caso de ser aplicanle: :
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INVITACION

SECCION I :
DEFINECIONES, ETAPAS Y NORMATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIGN

Definiciones
tapas del procedimiento de seleccion
Normas aplicables
Resolucion de inicio
Invitacion directa

SECCION IT
OBJETO DE LA SELECCION, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y
CONDICIONES TECNICAS Y OPERATIVAS.

Objeto

Objetivo General

Objetivos especificos

Alcance de la Alianza Estratégica

Presupuesto referencial

Plazo de ejecucidn ‘
Condiciones técnicas y- operativas

SECCION 11T i
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCEON

Cronograma cel procedimiento
Vigencia de la oferta
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3.3  Precio de la propuesta

3.4  Forma de pago

3.5  Anticipo

3.6, Oferta

3.7. Forma de presentar la Propuesta Técnica y Contenido (Etapa de evaluacion de la propuesta
técnica)

3.8  Forma de presentar las Condicionas de Participacion y Contenido (Etapa de verificacidn de las
condiciones de participacion y negociacion del contrate)

= R

O

4.1 Comite de Andlisis v Evaluacion
4.2 Participante

4.3 Presentacion y apertuia de ofeita

4.4  Inhabilidades

4.5  Obligaciones del oferente

4.6 Audiencia de Aclaraciones

4.7  Modificacion del pliego

4.8  Convalidacion de errores de forma

4.9  Causas de rechazo

4.10 Pre-adjudicacién y notificacion

4.11  Adjudicacion y notificacion

4.12  Garantias (Seriedad de la oferta, Fiel cumplimiento del contrato y Garantfas técnicas)
4,13 Segurecs

4.14  Declaracién de procedimiento desierto

4,15 Adjudicatario fallico ‘
4.16  Suscripcion del contrato

4.17 Moneda de cotizacién v pago

4.18 Administracion del contrato

4.19 Transferencia tecnsldgica

4.20 Control ambiental

4.21  Inconsistencia, simulacién y/o inexaciitud de la informacion
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ETARA DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA DE LA OFERTA

5.1 Metodologia de evaluacién

5.2 Integridad de la propuesta técnica de la oferta

5.3 Evaluacion de la propuesta técnica de la oferta (cumple / no cump!e)

5.4 Parémetros de calificacion

5.5 Cuadro de verificacion de cumplimiento de requisitos mmlmos de la propuesta técnica de la

oferta
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SECCION VI
ETARPA DE VERIFICACION DE 1S CONDICIONES DE PARTICIPACION
DEL CONTRATO

Presentacion de las condiciones de participacion de la ofeita
Verificacion de las condiciones de paiticipacion de la oferta (cumple/no cuimple)

Escritura de constitucion de la empresa y sus refoimas

Mombramiento de representante legal

Situacion financiera e fndices financieros y patrimonio

Experiencia de la empresa invitada

Presentacién del informe de verificacidn de condiciones de participacion y negociacién del
contrato

NV DOy

~ O Ut oo

SECCION ViI
FASE CONTRACTUAL

7.1 Inicio, planificacion y ejecucion contractual
7.2 Cumplimiento de especificaciones técnicas y términos de referencia
43 Personal del contratista
74 Materiales y bienes
7.5  Obligaciones del contratista
7.6 Obligaciones de la contratante
7.7 Pagos
7.8 Administrador del contrato
7.2 Capacitacién y transferencia tecnoldgica




e S ——————————————

e 0 4
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La Empresa Plblica Aguas de Manta - EPAM en ejercicio de su capacidad asociativa, facultad legal
previstas en la Ley Orgdnica de Empresas Plblica LOEP y en la Ordenanza Municipal de 15 de abiil
de 2010, publicada en el Registro Gficial de 19 de mayo de 2010, de creacién de la Empresa Plblica
Aguas de Manta, en concordancia con lo previsto en el literal a) del articulo 7 de la Ley Orgénica de
Recursos Hidricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUyA) invita a la empresa Veolia Ecuador
S.A, a que presente su oferta para generar una alianza estratégica, a través del procedimiento de
seleccién para la participacion excepcional de un particular que proporcione asesorfa, asistencia
técnica y realice inversiones destinadas a la ejecucidn del Proyecto “Mejora de la Gestién Técnica,
Comercial, Administrativa y Financiera de la EPAM”. la empresa invitada podrd participar
directamente o a través de un compromiso de asociacion o consorcio.

El presupuesto referencial total del procedimiento de seleccién es de sesenia y nueve millones
cuatrocientos quince mil quinientos veintitrés ddlares de los Estados Unidos de América con ochenta
y cuatro (USD 89°415.523,00), sin incluir el IVA, y; el plazo para la ejecucidn total de las obligaciones
sera de 10 afios contados a partir de la suscripcion de la Orden de Inicio.

Las condiciones generales de esta invitacion son las siguientes:

1. El pliego que incluye los términos de referencia, asi como los demds documentos de
informacion, se adjuntan a la presente invitacion. Para conocer el alcance de los términcs
previstos en el presente procedimiento de seleccidn, se estard a las definiciones previstas en
la Seccidn I de los documentos de seleccion o pliegos.

2. La empresa seleccionada podra solicitar una audiencia informativa, en el plazo previsto en el
cronograma del presente procedimiento de seleccion, a fin de que la EPAM explique las
inquietudes técnicas, econdmicas o legales, absuelva las consultas y realice las aclaraciones
que fueren requeridas. De esta audiencia, en caso de producirse, se dejarad constancia en el

acta respectiva.

3. El presente procedimiento de seleccidn se ha organizado en tres etapas: i) de Evaluacién de
la Propuesta Técnica, i) de Verificacion de las Condiciones de Participacion y Negociacién del
contrato; v, iii) Celebracién del Contrato.

4. El Cronograma del procedimiento sera el siguiente:

Concejppto Dia/2017 | Hera
Fecha de invitacion, adjuntando documentos de seleccidn. 4 febrero 15:00
Fecha limite para que la empresa invitada pueda solicitar la 10 febrero | 17:00

audiencia de aclaraciones, de ser el caso.
Fecha limite para efectuar la audiencia de aclaraciones de ser el | 14 febrero | 9:00

caso, o para que la Comisién de Andlisis y Evaluacion pueda
a1
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realizar de oficio las aclaraciones o modificaciones a los

documentos de seleccion

Fecha limite de entrega de la Propuesta Técnica de la oferta 20 febrero
Fecha limite de apertura de Propuesta Técnica de la oferta 20 febrero
Fecha limite para presentacion del informe de la Comision de 28 febrero
Andlisis y Evaluacién con relacién a la Propuesta Técnica

Fecha estimada de preadjudicacion o declaratoria de desierto 1 -2 marzo

En el caso de resuliar pre-adjudicado, continuard el cronegrama conforme lo siguiente:

Concepto Dia Hora

Fecha limite para presentar la documentacion para la verificacion |6 marzo 9:00
de las Condiciones de Participacién
Fecha limite para inicio de la negociacion de términos 6 marzo 10:00
contraciuales
Fecha limite para presentar el informe sobre la etapa de 27 marzo 17:00

erificacién de condiciones de participacion y negociacién del
contrato® ' )
Fecha estimada de adjudicacién** 28 marzo 17:00

(*) Esta es la fecha y hora méxima estimada para finalizar la etapa de negociacion, la que
podrd modificarse si se llegare a un acuerdo en un plazo menor al previsto conforme el
informe del Comité; o también si el Comité solicita prérroga al Gerente General.

(**) Esta es una fecha estimada, el plazo para tomar la decisidon serd de hasta 5 dias
contados a partir del informe del Comité de Andlisis y Evaluacion.

El Cronograma podrd modificarse en cualquier etapa del precedimiento, por ampliaciones de
plazo que sean autorizadas por escrito, por el Gerente General

Solo el Sobre que contenga la “Propuesta Técnica” de la oferta se presentard, de forma
fisica, en la Entidad Contratante ubicada en la calle 10 y Av. 5 de la ciudad de Manta; hasta
las 15:00 del dfa 20 de febrero de 2017. La apertura de la “Propuesia Técnica” de la oferta
se realizara una hora mds tarde de la hora prevista para la recepcion de la Propuesta Técnica
de la oferta. El acto de aperiura serd publico.

En el caso de que la “Propuesta Técnica” haya sido calificada y notificada la preadjudicacion,
la empresa oferente presentara en el dia indicado en el Cronograma del procedimiento o la
notificacién - de la preadjudicacién, un Sobre con la inforrnacion que contenga las
“Condiciones de Participacién” de la Oferta prevista en los Pliegos, inicidandose asf la Etapa de
Verificacidn de las Condiciones de Participacion y Negociacién del Contrato. La falta de
presentacion o si la informacién presentada no cumpliera con lo exigido en los documentos
de seleccién o pliegos, o si no se llegara a un acuerdo en la negociacién del contrato, dara
lugar a que el procedimienio de seleccion se declare desierto, sin lugar a reclamo o
indemnizacion alguna. ' e e
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7. La oferta deberd presentarse por la totalidad de los servicios de asescrfa y asistencia técnica
requeridos por la EPAM y determinéndose el monto de las inversiones que se realizaran. La
adjudicacion se realizara de forma total.

8. La evaluacion de la Propuesta Técnica de la oferta se realizard aplicando los parametros de
calificacion definidos por la EPAM, que lo realizard el Comité de Andlisis y Evaluacién que fa
empiesa publica designe.

9. Los pagos del contrato se realizaran con cargo a los fondos provenienies del presupuesto de
la Entidad Contratante relacionados con las partidas presupuestarias que constan en la
certificacién Presupuestaria No. 6.3.06.01 de CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION
ESPECIALIZADA que contiene los recursos financieros destinados para el afio 2017 v los
compromisos futuros desde el afio 2018 al 2025; documento suscrito por el Director de
Gestion de Recursos Financieros, La partida presupuestaria incluye IVA.

Los pagos que haya lugar por la participacion de la empresa en la. Alianza Estratégica
objeto del presente procedimiento de seleccidn, se efectuaran a través de un valor fijo y
otro variable, este Ultimo, con relacién al logro de los indicadores y metas alcanzadas que
consten en el contrato respectivo.

El procedimiento de seleccidn se cefiira a la Resolucion No. 001-DIRECTORIO-EPAM-2016
que contiene el “Reglamento para la Paiticipacion Excepcional del Sector de la Iniciativa
Privada y Actores de la Economia Popular y Solidaria en la Empresa Pdblica Aguas de Manta
EPAM, por Declaratoria de Emergencia”, expedida el 28 de julio de 2016, el mismo que se
adjunta, asi como a las condiciones previstas en el pliego.

—
e

La entidad contratante se reserva el derecho de declarar desierto, en cualguier memento, el
presente procedimiento de seleccidn, situacion que no daré lugar a pago de indemnizacion
alguna.

Je:
—

Manta, a 4 de febrero de 2017

Ing. José Espinoza Macias
GERENTE GENERAL
EMPRESA PUBLICA AGUAS BE MANTA ERPAR

Ad.:

1. Pliegos

2. Resolucidn No. 001-DIRECTORIO-EPAM-2016 de 28 de julio de 2016,
3. Ténminos de Referencia

4. Proyecto de Alianza Fstratégica

5. Deferminacicn de objetivos a alcanzar mediante la Alianza Fsiratégica.




SECCION- I 9
DEFINICEONES, ETAPAS Y NORMATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIO)

danea

definiciones:

4,
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Detfiniciones.-

Documentos da Scleccién o Fliegos.- Son los documentos que establecen los
reqwsnos, exigencias y condiciones que rigen el procedimienio de seleccién directa que
efectla la EPAM y que deberd cumplir el participante invitado en su Cferia.

Otertas- Es la promesa que realiza el participante invitado para ejecutar el requerimiento
de la EPAM, conforme los documentos constantes en la Propuesta Técnica y las
Condiciones de Participacion. La ofeita deberd cumplir con los requisitos previstos en los
Docurnentos de Seleccidn o Pliegos.

Propuesta Téenica.- Es la parte de la oferta que contiene las condiciones técnicas,
economicas y financieras de la oferta que sera analizada vy calificada por el Comité de
Analisis y Evaluacién. En la propuesta técnica se adjuntard la garantia de seriedad de la

oferta.

Candiciones de Participacidn.- Son los requerimientos respecto a la idoneidad juridica,
situacion econdmica y experiencia previa de la empresa invitada. :

Cowmité de Andlisis y Evaluacién CAE.- Organo responsable de la revisidn, andlisis v
verificacién del cumplimiento de la Oferta, en las etapas de Evaluacidn de la Propuesta
Técnica y en la Etapa de Verificacion de las Condiciones de Participacién v Negociacidn del
Contrato. EI Comité presentard los informes que corresponden dirigidos al Gerente General
de la EPAM con la recomendacion que corresponda, dichos informes no son vinculantes.

Etapa de Evaluacién de la Propuesta Técnica.- Etapa que va desde la presentacién de
los documentos de la “Propuesta Técnica” que conforma la Oferta, hasta la decisién de pre-
adjudicacion o declaratoria de desierto, segin coriresponda.

Etapa de Verificacidn de las Condiciones de Participacidn y Negeciacidén del
Contrato.- Etapa que va desde el dia siguiente a la fecha de notificacién de pre-
adjudicacién hasta la notificacion de la adjudicacidon o- declaratoria ‘de desierto, segiin
corresponda.

Etapa Celebracidn del Contrato.- Etapa en la que se formaliza el contrato negociado y
acordado entre las partes, iniciar el dia siguiente a la fecha de notificacion de Ia
adjudicacién y finaliza dentro del término de 15 dias. En el caso de que se participe como
compromlso de asociacion o consorcio, el plazo sera de 30 dias. :

Para el presente procedimiento de seleccion, se esitara a las SIgUIenLeS




9. Capacidad Asgciativa.- Facultad administrativa de la Empresa Plblica Aguas de Manta
EPAM de relacionarse juridicamente con sectores pertenecientes a la iniciativa privada (IP)
0 actores de la econoinia populai y solidaria (AEPYS) en calidad de colaboradores para la
prestacion del servicio de agua potable y saneamiento; siempre y cuando se exceptle la
gestion delegada.

10. Pre-adjudicacidn.- Acto administrativo por el cual la EPAM califica la idoneidad de Ia
Propuesta Técnica del participante invitado en un procedimiento de seleccion de
contratacion directa. La pre-adjudicacion da derecho al participante pre-adjudicado a iniciar
la negociacion de los términos coniraciuales y genera la obligacion de presentar los
dozumentos para la verificacion de las Condiciones de Participacion.

Celjudizacidn.- Acto administrativo por el cual la EPAM acepta la Oferta presentada vy

_.__._.",.1 R Lo (A

genera la obligacion de las partes de suscribir el contrato.

12, Provecto.- Es la participacion del particular en la asesoria y asistencia técnica e
inversmnes desi:inadas a la “MEJORA DE LA GESTION TECNICA, COMERCIAL,
ADMINISTRATIVA ¥V FINANCIERA DE LA EPARM”. La memoria del Proyecto estd
documentado en: 1. Términos de Referencia para la Implementacion de la Alianza
Estratégica”; 2. Determinacion de Objetivos a lograr mediante la Alianza Estratégica”, y; 3

“Proyecto de Alianza Estratégica”.

13. Alianza Estratégica.- Es la intervencion del particular seleccionado (persona juridica o
consorcio) en asocio con la EPAM para el desarrollo del proyecto efectuado inversiones,
proporcionando asesoramiento continuo en procesos esiratégicos para la mejora de la
gestion y prestacion de servicios de agua potable y sanéamiento; y, mejora y eficiente
gestién comercial y técnica, garantizando la transferencia de conocimiento y tecnologias a
la EPAM con el fin de que las mejoras alcanzadas sean sostenibles. La Alianza Estratégica
no implica la gestion delegada al paiticular.

14. Particular.- Persona juridica perteneciente a la iniciativa privada o a la economia popular y
sohdana, seglin se determinen en la invitacién, que podra paiticipar directamente o a
través de compromiso de asociacion o consorcio.

15. Consorcio.- Es la union temporai de dos o mas personas juridicas por el que se cbligan a
ejecutar las obligaciones derivadas del contrato. EI Consorcio nombrara a un representante
convencional o procuradon comun, quien serad el representante y suscribird el conirato

I'ES[JECI.IVO

16, Compromiso de asociacidn.- Es la promesa de dos o mas empresas de celebrar un
acuerdo o unién temporal de empresas en caso de resultar adjudicados en el

procedimiento de seleccion.

1.2 Etapas del procedimiento de seleccidn:- La participacion excepcional del particular

shads

proveniente de la Iniciativa Privada (IP) o de los actores de la Economia popular y solidaria
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(AEPYS), en este procedimiento, se efectuara siguiendo el procedimiento de Contra'tacrorypt@a%f:“**fwo )
procedimiento de seleccién que cuenta con tres etapas: i) de evaluacién de la propuesjz%?lgtnic — O
i) de verificacion de las Condiciones de Participacidn y negociacion del conirato; v, iii) ¢élebr ?
del contrato. (= B

—

\ %
i. Ftapa de Evaluacién de la Propuesta Técnica.- Es aquella en la que el Comité de AQd
Evaluacién verifica que la propuesta técnica y de inversiones que realiza el participante invifade pes. ©-
cumple con los requerimientos previstos por la EPAM en los documentos de seleccién. En esta
etapa se presenta la propuesta técnica a la que se adjuntara la garantia de seriedad de la oferta.

Esta etapa inicia con la invitacidn y finaliza con la resolucion de pre-adjudicacion del procedimiento
de seleccion.

_ Ftapa de verificacién de las Condiciches de Participacion v Negeciacidn del Conirato- Es
aquella en aque el oferente pre-adjudicado presenta los docurnentos de cumplimiento de las
Condiciones de Participacion para verificacion del Comité; vy, se apertuia el periodo de negociacion
de los términos contractuales.

Esta etapa inicia con la notificacién de la pre-adjudicacion y finaliza con el infoerme del Comité
dirigido al Gerente General para que tome la decision que corresponda.

iii) Etapa de celebracion del contrato.- Es aquella en que se formaliza el proyecto de contrato
acordado. Inicia con la notificacion de adjudicacion v finaliza con la celebracidn del contrato.

1.3 Normas aplicables:- El procedimiento de seleccién se cefiird a la Resolucion No. 001-
DIRECTORIC-EPAM-2016 que contiene el "Reglamento para la Participacion Excepcional del Sector
de la Iniciativa Privada v Actores de'la Economia Popular v Solidaria en la Empresa Piblica Aguas de
Mania EPAM, por Declaratoria de Emergencia’; expedida el 28 de julio de 2016, el mismo que se
adjunta, asi como a las condicicnes previstas en el pliego.

| lo respecto a inhabilidades generales y especiales para contratar con el estado y las formas de

terminacion del contrato, incluido el registro de adjudicatario fallido o contratista incumplido en el
SERCOP v las consecuencias que ello acaitea, o cualquier otro asunto aue de forma expresa se haya
previsto en el Pliego, se estara a lo previsto en la Ley Organica del Sisterna Nacional de Contratacion
Plblica y su reglamento general de aplicacion.

1.4 Resolucidén de inicio: El Gerente General de la EPAM emitird una resolucién motivada, por la
que aprobard el pliego, el cronograma del procedimiento de seleccion de la Alianza Estratégica y
dispondra el inicio del'mismo.

Los Términos de Referencia y demas documentos técnicos son parte del Plan de mejoras
entregados a la Secretaria Nacional del Agua SENAGUA que cuentan con la aprobacion de las
areas técnicas de la EPAM conforme sus competencias, seglin consta en la Carta de Compromiso

de 9 de diciembre de 2016.

1.5 Lnvitacidén direcka: La EPAM invitard a una empresa que cuente con-la-experiencia en el

91
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sector de servicios de agua potable y saneamianto a fin de que presenta su oferta; la que podid
participar directamente o a través de un compromiso de asociacion o consorcio.




CBIETO DE LA SF&FCC?SH PRESUPUESTO REFERENCIAL Y

CONDICTONES TECNICAS Y CPERATIVAS.

2.1 Objeto: Este procedimiento de seleccién tiens como ob]eLo y propdsito generar yﬁa Algﬁ"fﬁ 1§
stratégica a través de la participacion del particular en la ejecucién del PROYECTO ™[ uE;x’““"i?’. z
) GESTIGON TECNICA, COMERCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ER‘;@“

£
LA GESTI
J 1 ”7“‘,1 DEL C \fs“ o
Forma parte de los Documentos de Seleccidn o Pliegos los siguientes documentos: 1. Tér minos de—
Referencia para la Implementacion de la Alianza Estratégica; 2. “Deterrninacion de Objetivos a lograr

mediante la Alianza Estratégica”. 3. “Proyecio de Alianza Estratégica”.

Fn caso de contradiccion entre lo previsto en los documentos sefialaclos en el pairafo antericr,
avalecerd el primer documento en el orden enumerado. Asi, el primero prevalece sobre el segundo
y el teicero, y el sequndo sobre el tercero.

2.2 Objetivo General:- El particular seleccionado deberd efectuar: i) inversiones durante el
desarrollo del proyecto, ii) proporcionar el asesoramiento continuo en procesos estratégicos para la
mejora de la gestion y prestacion-de servicios de agua potable y saneamiento; v, iii) mejora y
eficiente gestion técnica, comercial, administrativa y financiera garantizando la transferencia de
conocimiento y tecnologias a la EPAM con el fin de que las mejoras alcanzadas sean sostenibles.

2.5 Objetivos especifices:- Son objetivos especificos de la alianza estratégica a implementarse

= s

mediante el presente procedimiento de seleccion:

a. Alcanzar continuidad del servicio de agua potable (24/7), para las cinco parroquias urbanas del
Canton en el afio 2019, y para las parroquias rurales en el plazo de un (1) afio a partir de la
construccion de la planta de tratamiento del proyecto Si Vivienda y/o ampliacién de la planta
“Colorado” por parte de la EPAM.

h. Reducir el indice de agua no contabilizada (IANC) en una unidad percentual anual siguiendo la
proyeccion sefialada en el proyecto y estudios anexos al término de referencia.

c. Lograr sostenibilidad financiera de la EPAM a través de la maximizacion de la facturacion vy la
recaudacion, y de la optimizaciéin de gastos y costos operativos,

d. Mejorar gestion técnica y comercial de los servicios de agua potable y saneamiento.

e. Mejorar la calidad de los servicios prestados a los usuarios.

f. Garantizar la transferencia de conocimientos, capacidades y tecnologias de parie del aliado

estratégico hacia la EPAM;
g. Coniribuir al fortalecimiento empresarial a través de las buenas précticas, documentacion e

ifstitucionalizacidn de los procesos e indicadores de gestion.

2.4,- Aleance de la Alisnza Estratégica.- La alianza estratégica no implica ningn proceso de
delegacidon, por lo que el modelo asociativo o Alianza Estratégica se realizara mediante gestion
directa de la EPAM. Se desarrollarad bajo las siguientes premisas:

a. La competencia o responsabilidad en la prestacion de los servicios hidrosanitarios se
mantendrd por parte de la EPAM, que contara con el acompanamiento def allado

estratégico.
11 ﬂ
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El aliado estratégico deberd invertir al inicio y durante el desarrollo del proyecto, en bienas,
Servicios y proyectos necesarios en los procesos estratégicos para alcanzar los objetivos de
la organizacién y requerimientos del ente regulador ARCA, relacionados a los temas de
continuidad, sostenibilidad financiera, reduccion de pérdidas y relacién con los usuarios v la
comunidad.

El aliado estratégico deberd desarrollar capacidades y competencias técnicas del parsonal
de la EPAM para poder transformar y/o mejorar sus modelos de planificacion, operacion,
gestion comercial, tecnologfas, servicio al cliente y adininistrativo - financiera de la EPAM.

El aliado estratégico deberd asumir roles v potestades basados en la transmision de su
conocimiento especializado. Esta transferencia se realizard, a pariir de una participacidn de
apoyo directo del aliado a la EPAM en las actividades relevantes de los procesos de la
gestion de la organizacion. Este apoyo directo comprenderd diferentes niveles de
participacion que consistiran en:

1. Asesoria especializada permanente: Es la asesorfa continua y presencial en los
procesos estratégicos de la EPAM durante la ejecucién del proyecio.

2. Asesorias especializadas focalizadas en procesos especificos: Son las asesorias
temporales en temas puntuales regueridos por la EPAM.

3. Desarrollo e implementacion de nuevos procesos, procedimientos e instructivos de
la gestion.

4. Provisién de instrumentacion y/o tecnologia.

5. Capacitacion y desarrollo de competencias.

6. Acompafiamiento y asesorfa durante la ejecucion de los proyectos con
financiamiento propio v de terceros.

7. La conjuncion de dos o varios de los anteriores en determinados procesos.

e. Los roles de las Partes, esto es, los que corresponderd a la aliada estratégica y los que estd

asignada a la EPAM se detallan en el siguiente Cuadro:

Entidades | Planificacién | Tecnologia | Proyectos, Coinercial ervicio  al | Adm, Thhh,
Operaciongs vy cliente §50,
Contiol da Ambients &
Calidac Fin
EPAM Competencia, | Competenci | Competencia, Competencia, | Competencia, | Competenci
gjecutor a, operador | ejecutor, gjecutor, ejecutor, a, ejecutor
supervisor supervisor supervisor




a los usuarios
y gestion de
reclamos.

Entidades | Planificacién | Tecnologia | Proyectos, Comercial Servicio al | Adm, F
Operacicnes y cliente SSO{@@:\?YJO
Contrel da An}é’i”é;@g &
Calidad Fild g
i< /E
) 12 &1
Aliado Asesorias Proveedor. Proveedor  de | Proveedor de | Desarrollador | Asgsprias’| ||,
esiraiégico | focalizadas. consultoria y | servicios. de  proceso r’oca‘-i{i‘@da} S
Asesor servicios de de gestion NG 4 |
permanente. | mantenimiento y | Asesor comunitaria l
reparaciones. permanenie
de la gestion | Proveedor vy
Asesor comercial. asesor de
permanente de comunicacién
operaciones organizaciona
técnicas. I interna vy
externa.
Desarrollador de
proceso de Asesor
control permanente
operacional. en la atencion

Humano, Salud y Seguridad Ocupacional y Ambiente.

“Adm, Tthh, SSO, Ambiente & Fin = Administrativo (Gestién de Recursos Fisicos y Servicios), Talento

Considerando el objetivo principal del proyecto, se requiere una intervencion cel personal del
aliado en los siguientes procesos estratégicos: :

a) Actividades Comerciales:

Facturacion.
Cobranzas.
Atencion al Cliente.
Catastro.

W N

D)

Comunicacion.

® N o o

b) Actividades Técnicas:

Defraudacion de agua potable (AA.PP.)

Desarrollo del proceso de Gestién Comunitaria
Gestion de drdenes de trabajo comerciales.

1. Desarrollo del proceso de Catastro de Redes.
2. Desarrollo del proceso de control operacional.
3. Desarrollo del proceso de Control de Pérdidas.




4. Desarrollo del proceso de Control de Efluentes.

5. Mantenimiento y reparacidn de redes de agua potable (AA.PP) v (alcantarillado
sanitario (AA.SS).

6. Mantenimiento de Estaciones de Bombeo de AA.PP Y AASS.

7. Estudios y Disefios de los proyectos a ser ejecutadas por el aliado estratégico v
proyecios de micro-sectorizacion financiados por el Banco Mundial relacionados con
los objetivos de la Alianza Estratégica, y la supervision y asesoria de los proyectos
de agua potable exceptuando tratamiento, financiado por Terceros.

c) Tecnologia e Informacion:

1. Sistema Técnico — Comercial.
2. Interfaz con otros sistemas.

Adicionalmente, el aliado estratégico realizara asesorias puntuales focalizadas en los procesos de:

Produccion de AAPP
Planificacion

. Financiero

4, Tratamiento de AASS

W N =

"

La EPAM busca en una primera fase, con el apoyo del aliado estratégico, contar con un inicio
transformador y generar logros tempranos en la mejora de la prestacion de servicios, alcanzando
la continuidad, la mejora en la sostenibilidad financiera e iniciando el proceso de transferencia de

conocimientos.

En una seguida fase, el aliado esiratégico en conjunto con la EPAM establecerd la metodologia de
evaluacidn y verificacion de la efectiva transferencia de conocimientos a fin de garantizar la
eficiente continuidad del proceso con autonomia del personal de la empresa.

Adicionalmente, existen actividades en las areas Técnica v Comercial que la EPAM realiza
directamente o mediante servicios externalizados. Estas actividades las debera ejecutar el aliado
estratégico, pues de esa manera se asegura el alineamiento con los objetivos del proyecto y la
idoneidad de los procedimientos, materiales, etc., inmersos en las intervenciones a tontiatar con

el aliado. Las actividades consideradas son:

1. Estaciones Operativas Mantenimiento Preventivo AAPP: La propuesta deberd incluir el
mantenimiento preventivo de las estaciones del Canton.




2. Estaciones Operativas Mantenimiento Correctivo AAPP: Con relacién a los mamenmﬁegt@qj ro

Ry (

electromecénicos correctivos que se requieran en las estaciones de bombﬂo,oéi/\\éﬁado 0
estratégico deberd presentar un informe con el presupuesto de la lnLewenuon A ?eah%ar,

los cuales serd cancelada contra cantidades ejecutadas y rubros acordados* en}IQ,ﬂb
paites, bajo la modalidad de costo mds porcentaje. \%

b S/
3. Redes: Mantenimientos y reparaciones de acueductos y redes de agua potable del Canttm DEL f“ e

las cuales dada la naturaleza de los trabajos serd cancelada contra cantidades e]ecuLadas y
rubros acordados entre las partes. El aliado estratégico deberd presentar en su propuesta,
la lista de rubros y precios unitarios necesarios para su ‘gjecucion y rantenimientos v
reparaciones de coleciores y redes del alcantarillado residual del Cantén.

4. Comerciales: Lecturas, cortes y reconexiones del servicio de agua potable del Cantdn,
gestion de drdenes de ftrabajo. El aliado estratégico deberd presentar en su propuesta, la
lista de rubros y precios unitarios necesarios para su ejecucién.

Para determinar el compromiso de la Alianza Estratégica, se estar a lo previsto en los Términos de
Referencia.

2.5 Presupuesto referencial: Bl presupuesto referencial total del procedimiento de seleccidn es
de sesenta y nueve millones cuatrocientos quince mil quinientos veintitrés ddlares de los Fstados
Unidos de América con ochenta y cuatro (USD 89415.523,00) sin incluir el IVA.

B VALOR

CONCEPRPT
HEERTO | REFERENCIAL USD
1.- Componente Honorario libre de riesgo del aliado estratégico 27°878.176,00

2.- Componente Reparaciones y mantenimiento de agua potable,
alcantarillado, aguas servidas y alcantarillado pluvial

3~ Componente Remuneracion sobre el excedente de i “ecauao, pagadero
segln resultados. _ :

VALOR TOTAL o el ) . 69'415.523,00

23°470.827,00

18°066.420,00

2.6 Plazo de gjecucidn: El plazo para la ejecucidn total del contrato es de 10 afos, contado a
partir de la Orden de Inicio que efectlie la Entidad Coniratante. La Orden de Inicio debera eimitirse
por escrito, de manera inmediata o hasta el plazo méximo de 30 dfas de suscrito ei contrato.

Es tesponsablhdad de la empresa invitada preparar el Cronograma de Inversiones para los dos
primeros afios de ejecucion del contrato.

Ademas, suscrito el contrato, de manera anual deberd presentar un Plan de Actividades para
conseguir el cumplimento de las obligaciones previstas y el logro de las metas e indicadores a
alcanzar,

=
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2.7 Condiciones Técnicas v oparativas: Las condiciones técnicas y operativas de la alianza
esi:rateglca constan en los Términos de Referencia que forman parte integrante de los pliegos.

Las condiciones técnicas y operauvas previsias en los términos de referencia consideran todos los
servicios de asesorfa y asistencia técnica a contratarse; v, la ejecucion de inversiones y rubros.

=l documento Términos de Referencia contienea:

Objetivos de la Alianza estratégica

Alcance de la Alianza Estratégica

Lineamientos y metodologia general de la Alianza Estratégica

Productos y Servicios esperados del area técnica

Productos y seivicios esperados del area comercial

Gestionar el cambio, formando a los empleados y trabajadores de la EPAM

Acompafiamiento, asesorfa permanente y ejecucion de las actividades en el drea de

tecnologias de la informacicn de la EPAM

Acompafiamiento, asesorfa permanente y ejecucién de actividades en el area de control de

calidad y procesos de gestién de la EPAM

Precios Referenciales / Proyectos minimos de ejecucién de la Alianza Estratégica

10. Plazo de duracion de la Alianza Estratégica

11. Dotacién indicativa de asesores requeridos al Aliado Estratégico

12, Especificaciones técnicas de mantenimientos y reparaciones

13.Indicador disparador de pago del Aliado estratégico, indicadores de cumplimiento del
contrato y de gestion, penalidades y forma de pago.

14. Consideraciones Generales

15. Resolucion de Controversias

N U WM e

©

e

Los Términos de Referencia constan en documento adjunto y forman parte integrante del pliego

SECCION IIT
NDICIONES DEL PROCEDIMIENTC DE SELECCION

U

2.1 Cronograma del procedimiente: El cronograma que regird el procedimiento de seleccidn
sera el siguiente:

Concepto D 'a /2017 | Hora
Fecha de invitacién, adjuntando documentos de seleccidn. 04 febrero 15:00
Fecha limite para que la empresa invitada pueda solicitar la 10 febrero | 17:00

audiencia de aclaraciones, de ser el caso.

Fecha limite para efectuar la audiencia de aclaraciones de ser el | 14 febrero | 9:00
caso, 0 para que la Comisidn de Andlisis y Evaluacion pueda
realizar de oficio las aclaraciones o modificaciones a los
documentos de seleccidn

Fecha limite de entrega de la Propuesta Técnica de |a oferta 20 febrero | 15:00

—— = = ]
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Fecha limite para presentacion del informe de la Comisidn de 28 febrero | 17:00 /i
Andlisis y Evaluacidn con relacién a la Propuesta Técnica - [ &
Fecha estimada de preadjudicacion o declaratoria de desierto 1-2 marzo 17:00 =

En el caso de resultar pre-adjudlicado, continuard el cronograma conforme lo siguiente: \ %,

| Concepio Bia Hora

Fecha limite para presentar la documentacion para la verificacién | 06 marzo | 9:00

de las Condiciones de Paiticipacion

=echa limite para inicio de la negociacién de términos 06 marzo |9:00

contraciuales

Fecha limite para solicitar correccién de errores de naturaleza 0% marzo |17:00
sanable

Fecha limite para presentar informacién de naturaleza subsanable | 13 marzo | 17:00

Fecha limite para presentar el informe sobre la etapa de 27 marzo | 17:00

verificacién de condiciones de participacidn y negociacién del

contrato

Fecha estimada de adjudicacion : 28 marzo |17:00

(*) Esta es la fecha y hora maxima estimada para finalizar la etapa de negociacion, la que
podra modificarse si se llegare a un acuerdo en un plazo menor al previsto conforme el
informe del Comité; o también si el Comité solicita prérroga al Gerente General.

(**) Esta es una fecha estimada, el plazo para tomar la decisién serd de hasta 5 dias
contados a partir del informe del Comité de Analisis y Evaluacidn.

Se entendera por “fecha limite”, el dia y hora mdxima hasta la que se deberd cumplir una
determinada actuacion por parte de la empresa invitada o la EPAM, segln corresponda; por lo que
se podra realizar una actuacion antes de la fecha limite. '

La actuacion pasada el dfa y hora no serd vélida legalmente, y por lo tanto, no deberd cumplirse.
Sin embargo, podra modificarse el cronograma de existir prérrogas, por escrito, concedidas por el
Gerente General de la EPAM; o si se cumple una actuacion antes de la fecha limite.

Se entenderd por “fecha estimada”, el dfa y hora méxima en el que se aprecia o considera que
podria esperarse una actuacién adminisirativa vélida por parte de la EPAM, sin embargo, esa
estimacion podifa variar en el tiempo; por lo que puede realizase con anterioridad o posterioridad,
sin afectar su validez legal, en este Ultimo caso de existir prérroga.

3.2 Vigencia de [a oferta: La presentacién de la oferta presupone la voluntad de la empresa
oferente de mantener su oferta vigente hasta la fecha de celebracién del contrato o declaracidn de
procedimiento desierto, seglin corresponda.

La oferta deberd presentarse por la totalidad de la contratacidn. La acjudicacion deberd hacersesde
manera total. ' :

Fecha limite de apertura de Propuesta Técnica de la oferta 20 febrero | 16:00 Q;u Fierp~_




22 Precio de la propuesia: Se entendera por precio de la propuesta al valor que el oferente
haga constar en el “Formulario Propuesta Técnica de la Oferta”, numeral 3. “Precio de la Oferta”, al
aue podid adjuntar toda la informacion econdmica financiera que sustente los valores ofertados. £l
oferente debera adjuntar la garantia de seriedad de la oferta por el monto de un millén trescientos
mil ddlares de los Estados Unidos de América (USD 1’300.000,00) en la forma y condiciones

previstos en el numeral 4,12 “Garantias” del presente pliego.

El precio de la oferta deberd cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el oferente
cumpla con las obligaciones objeto del procedimiento de seleccidon conforme los Términos de
Referencia, las exigencias determinadas en los pliegos, el Proyecto de Contrato.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad.

El precio de la oferta debera cubrir el valor de la depreciacion, operacion y mantenimiento de los
equipos, si son de propiedad del oierente, y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados,
el costo de los materiales, equipos, bienes y accesorios a incorporarse definitivamente en el
Proyecto, mano de obra, transporte, pdlizas, sequros, fletes, bodegaje, etc.; los costos indirectos, los
impuestos y tasas vigentes; asi como, los servicios para la ejecucion completa de los servicios de
asesoria v asistencia técnica e inversiones a proporcionarse, es decir, todo lo necesario para cumplir
con la actividades que comprende el Proyecto en que participard la Alianza Estratégica.

3.4  Forma de pago: Los pagos se realizardn de la manera prevista en los Términos de
referencia y en el Contrato.

=

25  Anticipo: No se otorgara anticipo.

2.5. Ofariz: La oferta es una sola e integral, sin embargo, para efectos de presentacion de los
documentos que conforman la Oferta, ésta se realizard en dos partes: la primera que contiene la
informacion relacionada con la “Propuesta Técnica” en la Etapa de Evaluacién de la Propuesta
Técnica, v, la segunda, en la Etapa de verificacién de las condiciones de participacion y negociacion

del contrato, que contiene los documentos que garantizan las “Condicicnes de Participacion”.

Todos los documentos de la oferta se presentaran de forma fisica, en documentos criginales,
copias certificadas o simples. En el caso de que se presenien copias simples, estos documentos
deberdn presentaise en copias certificadas y legalizadas al momento de la Ftapa de celebracidn
del contrato.

Los documentos emitidos en el extranjero, con el procedimiento de legalizacion respeciivo
(apostilla si corresponde), deberdn estar redactados en idioma Espafiol o con la respectiva
traduccion; estos documentos se presentaran legalizados al momento de la Etapa de celebracion
del contrato.

3.7 Forma de presentar la Propuesta Téconica y Contenide (Etapa de evaluacién de la
propuesta técnica): La “Propuesta Técnica” de la oferta se presentara el dia previsto en el
Cronograma respectivo. La empresa invitada la presentara en una carpeta que contenga la
informacion exigida en los Términos de Referencia.

La Propuesta Técnica se presentard en un Sobre cerrado con la siguiente ilustracién:

18
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PROCEDIMIENTO DE “SEL ECCION DE UN PARTICULAR EN L,‘,f‘"lag’“O_
ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES OUE FORTALEZCAN LA® GESE
DIRECTA DE LA EPAM”. PROCEDIMIENTO: AA-EPAM-001-20 'i\f‘q

ETAPA I. DE EVALUCION DE LA OFERTA TECNICA. ‘Ti‘.‘i’i‘:cf

T iy

2E PE PROPUESTA TECNICA

Sefior Ingeniero
"~sé Espinoza Macias
ZRENTE "Ef\JER’}_
EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA
Presente

PRESENTADA POR:

No se tomaran en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del dia y hora fijados para
su entrega-recepcion en el Cronograma del procedimiento.

El Secretario del Comité de Andlisis v Evaluacion recibird la oferta, conferird el comprobante de
recepcion y anctard, tanto en el recibo como en el Sobre de la ofeita, la fecha v hora de recepcién.

El Sobre cerrado de la Propuesta Técnica debera contener la siguiente informacion:
" Formulario para la integridad de la Oferia:

Debera utilizarse el formulario, que contiene la siguiente informacién:

Carta de Presentacion y Comproimiso.

Datos del oferente persona juridica o consorcio, segiin corresponda.

Precio de la Oferta (Se adjuntara la garantia de seriedad de la oferta)
Cronograma de Inversiones Iniciales (afio 1y afio 2) y Cronograma de Inversiones a 10 afios.

Personal técnico propuesto y hojas de vidai

I by

Este formulario debera ser suscrito por el representante legal con capacidad juridica para
comprometer a la empresa invitada. En caso de consorcio, lo suscribird el representante

convencional o procurador comun.

Il Fermato de Propuesta Técnica relacicnada con los Términos de Referencia
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El oferente deberd presentar la informacién destinada a proporcionar toda la asesorfa y asistencia
técnica e inversiones requeridos en los Términos de Referencia. Para tal efecto se ha previsto la
utilizacion de un formato que recoge los acépites de los Términos de Referencia.

También se adjunta formatos auxiliares de: i) Tabla de Descripcién de rubios, unidades,
cantidades y precios; v, ii) Andlisis de Precios Unitarios APU que se podrén utilizar para el caso de
los rubros que se requieren en los Términos de Referencia.
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Se utilizara el formato respectivo en el que se incluird la informacidn relacionada con:

1. Desarrollo del proceso de catastro de redes

2. Desarrollo del proceso de control operacional

3. Modelacion hidraulica

4. Desarrollo del proceso de control de pérdidas

5. Desarrollo del proceso de control de efluentes

6. Mantenimiento y reparacion de redes de agua potable

7. Mantenimiento y reparacion de redes de alcantarillado sanitario
8. Mantenimiento de estaciones de bombeo de agua potable

9. Mantenimiento de estaciones de bombeo de alcantarillaco sanitario
10. Proyectos de micro — sectorizacion

11. Asesoria de los proyectos de agua potable

12. Optimizacion del sistema de captacién y conduccién

13, Continuidad del servicio de agua potable

1V, Formato de productos v szivicios

Se utilizard el formato respectivo en el que se detallard los producios vy servicios que requiere la
EPAM y son ofertades por la empresa, de acuerdo a lo siguiente:

1. Gestion de Servicios.

2. Analisis, Facturacion y Control

3. Cartera y Ccbranzas

4. Pérdidas y defraudaciones

5. Gestion comunitaria y comunicacion social
6. Unidad de operaciones comerciales

= = i
V. Formulario eccondmico de I3 oferts

Llenar toda la informacion econdmica que prevé este formulario.

3.8 Forma de presentar las Condiclones de Particpaciin y contenido (Etapa de
verificacidon da las condicionss de Farticipacidn y negedacidn del contrato): Las
“Condiciones de Partrupaaé de la ofej‘ca, que corresponde a la etapa de verificacion de las
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condiciones de participacion negociacion del contrato, se presentard el dia previsie”: Yafer
P P /L af o

Cronograma respectivo o en la fecha que conste en la notificacion de la pre- ad_]UdICECIOEf A @\0
.)

Las Condiciones de Participacion se presentaran en un Sobre cerrado con la siguiente ﬂysﬁaao: ;
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| PROCEDIMIENTO DE “SELECCION DE UN PARTICULAR EN LA A \SESGREA,
ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES OUE FORTALEZCAN LA GESFION
DIRECTA DE LA EPAM”, PROCEDIMIENTO: AA-EPAM-001-2017

ETAPA IT. DE VERIFICACT
1EG

B BE LAS CONDICIONES PE
\J,‘P?ﬂ'(“”ﬁ’"n “Ch T3 N ACT

ON DEL CONTRATO

SOBRE CON LOS DOCUMENTOS DE LAS CONDICIONES BE
PARTICIPACION

Sefior Ingeniero

José Espinoza Macias

GERENTE GENERAL

EMPRESA FUBLICA AGUAS BE MANTA
Presente

PRESENTADA POR:

El Sobre cerrado deberd contener los siguientes decumentos para la verificacion de las
Condiciones de Participacion:

Si el oferente es personal juridica:

1. Escritura de constitucién de la empresa v sus reformas.
2. Nombramiento del representante legal
3. Situacion Financiera

Experiencia del Oferente

IL. Si el oferente es un compromiso de asociacién o consorcio.
i
. Documento privado que contenga el Compromiso de asociacién o consorcio.
2 Nombramiento privado por el que se designe al representante convencional o procuracor

comdn del compromiso de asociacidn o consorcio.
3. Escritura de constitucion de la empresa y sus reformas, de cada una de las empresas que

conforman el compromiso de asociacion o consorcio.
4. Nombramiento del representante legal de cada una de las empresas que conrorman el '

comprormso de asociacion o consorcio.
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5. Situacion Financiera de cada una de las empresas que conforman el compromiso de asociacion

0 consorcio.
6. Experiencia del Oferente, de cada una de las empresas gue confoirnan el compromiso de

asociacion o consorcio.

No se tomaran en cuenta las ofertas entregadas en oo lugar o después del dia y hora fijados para
su entrega-recepcion en el Cronograma del procedimiento.

£l Secretario del Comité de Andlisis v Evaluacidn recibird la Propuesta Técnica v las Condiciones de
Participacion, en las respectivas fechas que deban realizarse, y conferird el comprobante de
recepcion y anotard, tanto en el recibo como en el Sobre de la oferta, la fecha y hora de recepcion.

-
'|{r\ =
ELECCIORN

v Evaluacidn: El presente procedimiento presupone la confermacion

it

4.1 Comivd dé Analist
obligatoria de un Comité de Analisis y Evaluacion Comision Técnica, integrada de acuerdo al
articulo 20 de la Resolucién No. 001-DIRECTORIO-EPAM-2016 por la que se expidio el
“Reglamento para la Participacion Excepcional del Sector de la Iniciaiiva Privada y Actores de la
Fronomia Popular y Solidaria en la Empresa Publica Aguas de Manta EPAM, por Declaratoria de
Emergencia”, encargada del tramite del procedimiento de seleccidn. Este comité analizara la oferta
de la empresa invitada, considerando los parametros de calificacion establecidos en este pliego, y
recomendaré a la maxima autoridad de la Entidad Contratante la pre-adjudicacion, adjudicacion o
la declaratoria de desierto, seglin corresponda al trémite de la Etapa de Evaluacion de la Propuesia
Técnica y la Etapa de verificacion de las Condiciones de Participacion y Negociacion del Contrato.

Si al analizar la Propuesta Técnica de la oferta o los documentos para la verificacion de las
Condiciones de Participacion, presentados en la respectiva etapa del procedimiento de seleccién, el
Comité de Analisis y Evaluacion determinare la existencia de uno o mas errores de forma,
reprogramaréd el cronograma del procedimiento, en funcion del plazo que fuera concedido al
oferente para efectos de que convalide los errores de forma que le fueren notificacos. Para tal fin
otorgard al oferente un plazo prudencial que sera contado a partir de la correspondiente

notificacion.

4.2 Paﬁ:ﬁa:%panaug: La invitacion esta dirigida a la persona juridica, nacional o extranjera,
asociaciones de’ésta o consorcio, que tengan capacidad técnica, econémica y financiera con
experiencia en la prestacion de servicios de agua potable y saneamiento y tengan interés en
participar en el Proyecto objeto de este precedimiento.

Cuando exista un compromiso de asociacion o consorcio, los miembros designardn un procurador
comin de entre ellos, que actuara a nombre de los comprometidos. El compromiso de asociacidon o

consorcio debera encontrarse suscrito en instrumento privado.
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En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberan constituirse en asociacidon o cops "@p} CUARY &
previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; /e &aso S
contrario, se declarard a los integranies del compromiso de asociacidn o CONSOrCi® "‘torg@;”

adjudicatarios fallidos. 1= (‘
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4.3 Presentacidn y aperivra de oferia: La Propuesta Técnica de la oferia se presehi';fé_j &
forma fisica y se entregaré en un sobre Gnico en la Secretaria del Comité de Andlisis y Evaldaéiés}h, -
y; deberd presentarse hasta la fecha y hora indicadas en la invitacién.

(D

Una hora mds tarde de aquella fijada como limite para la presentacion de las oferias, se procederd
a su apertura, hayan sido éstas presentadas de forma fisica y/o elecirdnica. El acto de apertura de
ofertas serd pUblico y se efeciuard en el lugar, dia y hora fijados en la convecatoria.

- levantard un acia del acto de apeitura de la oferta que sera suscrita por los integrantes del
Comité de Andlisis y Evaluacién con la siguiente informacion;

a) Nombre del oferente;

b) Valor de la oferta econdmica:

¢) Monto y forma de la garantia de seriedad de Ia oferta presentada;

d) Plazo de ejecucion;

e) Numero de hojas en la que se contiene la Propuesta Técnica de la oferta.

2.4 Inhabilidades: La empresa invitada no deberd estar incursa en las inhabilidades generales y
especiales, contempladas en los articulos 62 y 63 de la Ley Organica del Sistema Nacional da
Contratacion Plblica; y, 110y 111 de su reglamento general de aplicacidn.

De verificarse con posterioridad que el oferenie hubiese estado incurso en una inhabilidad general o
especial al momento de la suscripcidn del contrato, dard lugar a la terminacidn unilateral del contrato.

@ 5 Cliligaciones del oferente: El oferente debers revisar cuidadosamente el pliego, en especial

Términos de Referencia, a fin de cumplir sustancialmente con todos los requisitos solicitados. Su
omision o descuido al revisar los documentos no le relevara de cumplir lo sefialado en su propuesta,

4.6 Audicncia de Aclaraciones: La empresa invitada tiene la facultad y el derecho de que, en
caso de detectar un error, omision o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaracién sobre
una paite de los documentos, solicitar al Comité de Anlisis y Evaluacién la respuesta a su inquietud
0 consulta hasta la fecha prevista, para hacer preguntas y aclaraciones, en el Cronograma del
procedimiento.

H

En caso de que esto sucediera, el Comité de Andlisis y Evaluacién realizard la Audiencia de
Aclaraciones en la fecha prevista en el Cronograma del procedimienio en la que se respondera las
preguntas o realizara las aclaraciones que fueren necesarias; de este acto se deberd levantar el acta
respectiva. Las preguntas y aclaraciones formuladas modificaran los pliegos.

4.7 Modificacién del plicego: El Comité de Andlisis Y Evaluacion podrd emitir aclaraciones o
modificaciones respecio de las condiciones de los pliegos, por propia iniciativa o por pedida "del
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participante, siempre que éstas no altere el presupuesto referencial ni el objeto del conirato,
modificaciones que deberdn realizarse en la Audiencia de Aclaraciones y conster en el Acta

respectiva.

4.8 Convalidacién de errores de forma: Si se presentaren errores de formna, el oferente, en el

término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificacidn, podra convalidarlos,
previa peticidn de la Comision de Analisis y Evaluacion.

=3
7

201 Luego de evaluados los documentos de la oferta, el Comité de Analisis y
Evaluacion rechazara una oferta por las siguientes causas:

A FPeiyae= 8 oo ey =
22 Legasg e ralis

Si no cumpliera sustancialmenie los requisitos exigidos en el Pliego, que incluyen los Términos de
Referencia y los formularios respeciivos.

Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora
establecida para ello.

Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados.

Si se condicionara la oferta o la ejecucidn del contrato con la presentacion de cualquier documento o
informacion.

Si el oferente no hubiere atendido la peticién de convalidacion en el plazo otorgado para el efecto.

Si al momento de la presentacidn de la propuesta, el oferente invitado se encontrare incurso
dentro de una de las inhabilidades para contratar con el Estado.

La oferta serd descalificada, en cualquier momento del procedimiento de seleccién, si de la revision
de los documentos pudiere evidenciarse inconsistencia, simulacién o inexactitud de Ia informacion
presentada. La Entidad Coniratante podra solicitar al oferente la documentacion que estime
pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la oferta, para validar la oferta
presentada en el procedimiento.

Para que se realice la pre-adjudicacion la oferta deberd ser calificada.
No se aceptaran ofertas alternativas. El oferente no podra intervenir con mas de una ofeita.

4.10 Pre-adjudicacién y notificacidn: El Gerente General de la EPAM o su delegado, con base
ian ol resultado de la evaluacidn de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los
integrantes del Comité de Andlisis y Evaluacion, pre-adjudicaré el contrato mediante resolucion

motivada.

La notificacién de la pre-adjudicacién dara lugar a que se contintie con la Etapa de verificacion de las
Condiciones de Participacion y Negociacion del Contrato.

La empresa invitada contando con la pre-adjudicacién deberd presentar en un Sobre cerrado los
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documentos que sustenten las Condiciones de Participacion, conforme lo previsto en este Plzego Fio ‘;
g I
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431 Adijudicacién v notificacién: El Gerente General de la EPAM o su delegado, com hase efrek O,
|morme que prepare la Com|51on de 'Xna||5|s % Evafuaoon de Ia Etapa de ver |1icaf:|5n ,@ﬁﬁas Lo

invitada.

(1;,;

Si la decision es la adjudicacion del contrato de Alianza LeraLegica, la empresa deberd suscnblﬁ ‘
dentro del plazo de 15 dias; tratandose de consorcio el plazo sera de hasta 30 dias. El contrato
una vez suscrito se protocolizara ante Notario Plblico dentro del térimino maximo de diez dias.

T2 Garaniias: Serdn las siguientes:

2) Garanifs de ceriedad de la oferta.~ Para asegurar la celebracion del contrato, el oferente
presentard en la propuesta técnica la garantia de seriedad de la oferta poi el valor de un millon
trescientos mil ddlares de los Estados Unidos de América (USD 1'300.000,00), la que podrd emitirse
bajo cualquiera de las siguientes formas: a) pdliza de seguro; b) garantia bancaria; c) certificado de
depésito a plazo, emitidos por una institucion financiera establecida en el pais, endosados valor en
garantia a la orden de la EPAM.

La garantia podrd ser incondicional, irrevocable o de cobio inmediato; o en su defecto, deberd
contener la expresa aceptacion del oferente de que la entidad que emita la garantia realice el pago al
requerimiento que realice la EPAM adjuntando la notificacion de la adjudicacion, con la fe de
presentacion respeciiva, v que haya transcurrido el término de 15 dias sin que se haya celebracio el

contrato.

Esta garantia de seriedad de la oferta, podra ser ejecutada solo en el caso de que el adjudicatario no
hay suscrito el contrato, en el término de 15 dias contados desde la notificacién de la adjudicacidn o
1s prorrogas, en caso de haberlas. Para la ejecucién, bastara con la notificacion que realice la EPAM
. la entidad que ha emitido la garantia adjuntando la notificacion de la adjudicacién con la-que se

demuestra el transcurso del término sefialado en el presente parrafo.

) Garantia de Fiel cumplimiento del Contrate.~ En forma previa a la suscripcion de todo
contrato se deberd presentar una garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato por el valor equivalente
al 5% del monto total de la oferta adjudicada.

lLa garantia de fiel cumplimienio del contrato se rendira en una de las formas establecidas en el
articulo 73 de la LOSNCP.

<) Garantia Técnica de Equipos incorporades al Proyecto:- En caso de que se incorporen
equipos, magquinaria o vehiculos en la ejecucion del Proyecto, la empresa que se constituye en aliado
estratégico de la EPAM, deberd entregar las garantias técnicas de dichos bienes.

Las garantias técnicas aseguran la calidad y buen funcionamiento de los equipos, maquinaria o -

vehiculos, y deberd ser emitida por el fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado,
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las que se mantendran vigentes por un tiernpo no menor a dos afios contados desde la instalacidn v
funcionamiento de los equipos.

e lze garanitias:- La garantia de seriedad de la oferta se devolverd al momento
a suscrito el contrato de Alianza Estratégica o si el procedimiento se declara desierio.

se hay

enques

l.a garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato se devolverd a la finalizacién del plazo coniractual v
una vez suscita el acta cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Alianza
Estratégica.

.15 Seguros: La empresa invitada podia contar con seguios o condiciones de proteccion para las
personas que presten sus servicios en la gjscucion del Proyecio o para transporie, enirega vy
colocacion de bienes que se vayan a incorporar al Proyecio o en general cualquier Seguro que se
requiera para la proteccién de las aciividades, hienes o inversiones, cosios que se entenderan

incorporacdos al precio de la Oferta.

No habra lugar a incremento de precio bajo el supuesto de que los seguros no estuvieron
mcorporados al momento de presentar la propuesta.

En todo caso es de responsabilidad de la contratisia la proteccién del personal, bienes y servicios;
sin que la EPAM sea responsable bajo ninglin concepto.
4.4 Declaratoria de procedimicnto desierto: La méxima autoridad de la Entidad Contratante o

su delegado, en cualquier etapa o fase del procedimiento de seleccién podré declarar desierto el
procedimiento:

i) por cualquiera causa imputable al participante invitado previsia en los pliegos; ii) por no ser
conveniente a los intereses institucionales, o; iii) por no llegarse a un acuerdo en los términos del
contrato durante el periodo de negociacidn previsto o sus prdrrogas.

De declararse desierto el procedimiento, el Gerente General podrd disponer su reaperiura; o
proceder a un nuevo procedimiento, caso en el cual deberd realizarse ajustes a los pliegos.

Dicha declaratoria se realizard mediante resolucién debidamente motivada. Si la declaratoria de
desierto se fundamenta en el incumplimiento de las Condiciones de Participacién o en no haber
llegado a un acuerdo respecto a los términos contractuales, la EPAM para la reapertura o para un
nuevo procedimiento debera contar con una nueva empresa perteneciente al sector de la iniciativa

privada o actor de la economia popular y solidaria.

'

£.15 Adjudicatario fallido: En caso de que €l ad]udlcatarlo no suscribiere el contrato dentro del
plazo previsto, por causas que le sean imputables, la méxima autoridad de la Fntidad Contratante o
su delegado le declarard adjudicatario fallido y solicitara al Servicio Nacional de Contratacién Plblica
que lo inscriba en el Registro a su cargo a fin de que el adjudicatario quede inhabilitado a suscribir
cualquier contrato con el Estado por el plazo de 3 afios; sin perjuicio del derecho a ejecutar la

garantia de seriedad de la oferta. .
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4,16 Suseripcién del contraio: Dentro del término de 15 dfas, contado a partir de la fecha. T
notificacion de la ad]udlcaoon, se suscrlblra el contrato nagociado de la Alianza Estratégica, qu,e QL@( U4 ]‘F' C;\

(

lugar a la cooperacion técnica empresarial para el fortalecimiento de las capacidades msuiug:}t;ﬁs e \:(}‘

i

de la EPAM. Si quien suscribe es un consorcio, el plazo seréd de hasta 30 dfas. {

Este contrato no crea una nueva persona juridica, sino establece la preSLacmn de asesorfa, QS!SLGJ']C(H el '1
técnica e inversiones que debe proporcionar y realizar el Aliado Estratégico a fin de fortafecer /
modelo de gestidn directa de la EPAM en las dreas de gestidn técnica, comercial, dmmlerauv
financiera; y, mejorando la prestacion del servicio de agua potable y saneamiento.

Las inversiones que se realicen las hard directamente el Aliado Estratégico conforme la normativa
anlicable a su naturaleza juridica de ser una empresa perteneciente al sector privado.

17 Moneda de cotizacidn v pago: Las ofertas deberén presentarse en ddlares de los Estados

o4 el

Unidos de América. Los pagos se realizaran en la misma moneda.

4.18 Adminisiracién del contrato: La EPAM designara de manera expresa un adiministrador del

L

conirato, quien velard por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obllgc.uones
derivadas del mismo.

El administrador deberd canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales
convenidas, asi como a los integrantes de la comision para la finalizacién del contrato quienes,
conjuntamente con el Aliado Estratégico, suscribiran al término del plazo contractual, el acta de
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Alianza Estratégica.

El Administrador adoptaréd las acciones que sean necesarias para evitar retrascs injustificados e
impondra las multas y sanciones a que hubiere lugar conforme lo previsto en el Contrato, en caso
de vacio deberd considerar lo previsto en los pliegos.

“especto de su gestidon reportard al Gerente General de la EPAM u autoridad sefialada en el
_ontrato, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, econdmicos y de cualguier
naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. '

Tendrd bajo su responsabilidad la aprobacién y validacion de los productos e informes gue emita
y/o presente la CONTRATISTA, y; suscribird los documentos como informes, actas, pedidos,
oficios, memorandos, que en el ejercicio de sus funciones deba elaborarlos.

4,19 Transferencla tecnolégica: En el contrato se incorporara una clausula de transferencia
tecnol6gica, que permita a la Entidad Contratante asumir la operacién y utilizacion de Ila
infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el

contratista debe cumplir con el personal y la eveniual realizacion de posteriores desarrollos o
procesos de control y seguimiento.

4.20 Control ambicntal: En los casos que sea necesario, el contratista deberd realizar todas las
actividades necesarias para evitar impacios ambientales negativos, durame eI per|ooo de EEJECUCIOH
comractual cumpliendo con la normativa ambiental vigente. '
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4,321 Inconsistencia, simulacidn y/o inexackiud de la informacidn: En el caso de que la
emldad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacion o inexactitud en la informacion
presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la maxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, descalificara del procedimiento de contratacién al proveedor, lo declarara
adjudicatario fallido o contratista incumplido, segUn corresponda y, en Uliimo caso, previo al tramite
de terminacidn unilateral, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

SECCION V

ALVACICN DE LA FROPUESTA TECNICA DE LA OFERT

Metodelogla de evaluacién: La evaluacdion de la oferta se encaminard a proporcionar
una informacion imparcial sobre si la cferta debe ser rechazada o es calificada para continuar con
el proceso de seleccidn hasta la adjudicacidn, de ser el caso.

5.2 Integridad ds la Propuesta Técnica de Ia ofierta: La integridad de la “Propuesta Técnica” de
la Oferta se evaluard considerando la presentacion de los Formularios y la informacion de los acapites
calificados como obligatorios de los Términos de Referencia. Para la verificacion del cumplimiento de
los requisitos minimos se estard a la metodologia “"CUMPLE O NO CUMPLE” O “CUMPLE/ CUMPLE
SUSTANCIALMENTE O NO CUMPLE”

53 Evaluacidn de la Propussta Téonica de la oferta (cumple / no cumple): Los
parametros de calificacion propuestos a continuacion, son las condiciones minimas que deberd
cumplir la oferta.

I. La presentacion de la siguiente informacion y los documentos adjuntos respectives.
I, Formulario para la integridad de la Cferias
Debera utilizarse el formulario, que contiene la siguiente informacion:

1. Carta de Presentacion y Compromiso
2. Datos del oferente persona jun’dica comprom]so de asociacion o consorcio, seglin corresponda
3. Precio de la Oferta {Se adjuntara la garantia de sariedad de la ofarta)

4, Cronograma de Inversiones Iniciales (afio 1 v afo 2) y Cronograma de inversiones a 10 afios.
5. Personal técnico propuesto y hojas de vida

}

Ti. Fermato de Propussta Técnica relacionada con los Términes de Referencia

El oferente debera presentar la informacidn destinada a proporcionar toda la asesoria y asistencia
técnica e inversiones requeridos en los Términos de Referencia. Para tal efecto se ha previsto la

utilizacion de un formato que recoge los acépites de los Términos de Referencia.




1. Obijetivos de la Alianza estratégica
2. Alcance de la Alianza Estratégica
3. Lineamientos y metodologia general de la Alianza Estratégica

4. Productos y Servicios esperados del drea técnica
5. Productos y servicios esperados del area comercial
6. Gestionar el cambio, formando a los empleados v Lraoajaaores de la EPAM . ——t) ¢
7 r\companamremo asesorfa permanente v ejecucion de las actividades en el rg,@ de 1/
tecnologias de la informacion de la EPANM "Rra pE1, S
8. Acompaﬁamiento, asesoria permanente y ejecucién de actividades en el area de contr oi de”
calidad y procesos de gestion de la EPAM
Precios Referenciales / Proyectos minimos de ejecucion de la Alianza Estratégica

0. Plazo de duracion de la Alianza Estratégica

. Dotacidn indicativa de asesores requeridos al Aliado Estratégico

. Especificaciones técnicas de mantenimientos y reparaciones

. Indicador disparador de pago del Aliado estratégico, indicadores de cumplimiento del
contrato y de gestidn, penalidades y forma de pago.

4. Consideraciones Generales

5. Resolucidn de Controversias

Ll-..‘_-LD
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También se adjunta formatos auxiliares de: i) Tabla de Descripcién de rubros, unidades, cantidades v
precios; v, ii) Analisis de Precios Unitarios APU que se podran utilizar para el caso de los rubros que se

requieren en los Términos de Referencia.

e -,

iir. Formato de cumplimicnto de oferta
Se utilizara el formato respectivo en el que se incluird la informacion relacionada con:

Desairollo del proceso de catastio de redes
Desarrollo del preceso de control operacional
o. Modelacion hidraulica
4, Desarrollo del proceso de conirol de pérdidas
. Desarrollo del proceso de control de efluentes
Mantenimiento y reparacion de redes de agua potable
Mantenimiento y reparacion de redes de alcantarillado sanitario
Mantenimiento de estaciones de bombeo de agua potable
. Mantenimiento de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario
. Proyectos de micro — sectorizacion
. Asesorfa de los proyecios de agua poLable
. Optimizacion del sisterna de captacion y conduccion
. Continuidad del servicio de agua potable

© 0N U
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FV. Formato de productos y seivicios

Se utilizara el formato respectivo en el que se detallara los productos y servicios que requ;ere Ia
EPAM y son ofertados por la empresa, de acuerdo a lo siguiente:

— e
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1. Gestion de Servicios.

2. Anélisis, Facturacion y Control

3. Cartera y Cobranzas

4, Pérdidas y defraudaciones

5. Gestion comunitaria y comunicacion social
6. Unidad de operaciones comerciales

Vo Eorsmminga eoor L
Ve FOFIRIAND ETOMaTICD

Llenar toda la informacion econdmica que prevé este formulaiio
B4 Favdmaires de g idr: Los pardmeiros de calificacion estéan vinculados al
cumplimiento dz lo requendo en eI -ormulaiio Mo. 1 de integridad de la oferta, el Formaio No. 2
de propuesia técnica relacionada con los Términos de Refeiencia, Formato No. 3 de
cumplimiento de oferta, Formaio No. 4 de productos y servicios y Formulario No. 5 econdmico de
la oferta.

Para el efecto, respécio del Formulario No. 1 de integiidad de la oferta se veiificard que la
informacion esté acorde a lo solicitado y que no den lugar a dudas, ni a interpretacion o la
subjetividad del evaluador. (Metodologia Cumple / No Cumple)

Para la verificacion de lo ofeitado en el Formato No. 2 de propuesta iécnica relacionada con los
Términos de Referencia, Formato No. 3 de cumplimiento de oferia, Formato No. 4 de productos y
servicios y Formulario No. 5 econdmico de la oferta, se verificara que la empresa invitada
proponga los niveles de intervencion solicitados y que estos cumplain con lo requerido o cumplan -
sustancialmente, en este Ultimo caso, que puedan existir variaciones pero que a criterio del
Comité de Andlisis y Evaluacién, las mismas o mejoran lo requerido o contienen actividades que
nan sido agrupadas pero que en las mismas se esta atendiendo lo formulado en los Términos de

Referencia.

Si la Propuesta Técnica cumple o cumple susiancialmenie con los parédmetros establecidos
podian habilitarse paia la siguiente etapa del procedimienio.
Iz

dro de verificacidn de cumpiimianto de requisitos minimos de la uf“wuvd

=y

&cnica de la ofierta.- El cuadro de verificacion de cumplimienio de la Propuesta Técnica de la

PARAMETRO CUMELE NO OBESERVACIONES
CUMPBLE
Formulario No. 1 Constatacion  fisica de Ia
documentacion
Garantia de seriedad de Ia Constatacion fisica de la garantia
ofeita
PARAMETRO CUMPLE/ C UF‘-’E@FF NO CESERVALCIONES
SUSTANCIALMENTE | CUMPLE




Formulario No. 2 Andlisis  de revision enire; Ml;sv
ofertado y la reque;;co;aﬂ 1@’3
Pliegos [@ 0 C

Formulario No. 3 Anédlisis ~ de  revisidn edLre/ i&
ofertado y la requerlde en o
Plieges \%, B

Formulario No. 4 Andlisis de revision entre ’16
ofertado y la requerido en 1sz
Pliegos

Formulario No. 5 Andlisis de revision entre o
ofertado y la requerido en los
“Pliegos

] SECCIGN VI , i
\PA DE VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION Y NEGOCIACION
DEL CONTRATO '

1 Presentacién de las Condiciones de Paticipacion de la oferta: Para el caso de que la
Propuesta Técnica de la empresa invitada haya sido calificada, el oferente invitado debera presentar,
en un Sobre Cerrado, la documentacién que contenga las Condiciones de Participacion. EI Comité de
Andlisis v Evaluacién deberd proceder a la verificacion de las Condiciones de Participacion, bajo la

metodologia “CUMPLE O NO CUMPLE".

&.1

3.2 Verificacién de las Condiciones de Participacidn de la oferta (cumple / no cumple):
El Comité de Andlisis v Evaluacion procedera a verificar la informacion del Sobre gue contiene las
condiciones de participacion de la oferta relacionado con la idoneidad juridica, situacién eccndmica y

xperiencia de la empresa invitada.

.a verificacién comprenderd la constatacion fisica de los documentos que constan en el Sobre para
determinar su integridad. El Comité de Andlisis y Evaluacion una vez determinada su integridad
revisard y analizara el cumplimiento del contenido de la siguiente informacion:

1. Escritura de constitucion de la empresa y sus reformas.
2. Nombramiento del repiesentante legal

3. Situacion Financiera

4. Experiencia del Oferente

G.3 Escritura de constitucidn de la empresa y sus reformas: Se debera verificar que la
empresa tenga existencia legal con una anterioridad de por lo menos dos (2) aiios, preferiblemente
en el Ecuador, contados a partir de la fecha de presentacion de la oferta. En caso de consorao, sera
suficiente que una de las empresas consorciadas cumpla con el requisito de dos (2) aflos de

xistencia legal.




También que el objeto social de la empresa o de una de las empresas consorciadas esté relacionada
con los servicios objeto de la invitacidn.

a
.

6.4 Nombramiento del representante legal: Se deberd verificar que la persona que firma la

oferta tenga sea el representante legal de empre53 Ademas, gue el nombramienio se encueniie
vigente conforme las normas Gp icables al deracho societario (Ley de Compafiias)

£n caso de consorcio, deberd adjuntarse el documento privado del que conste la representacion
convencional o la procuracidn comun del comprorniso de asociacion o consorcio.

G.5 Shuacidn Financiera @ lndices fnancicivs y Fatrfinonio: Se verificard que se presente la
informacion sobre la situacion financiera de la empresa, esto es, la declaracién de 1mpu95~o a la renta
del dliimo ejercicio fiscal, si la empresa se encuentra domiciliada en el Ecuador. Si no estd domiciliada
en el Ecuador, se debera presentai’ la declaracidn de impuestos realizada y presentada ante el
organisimo publico competente.

Se podid aceptar que se presente de forma adicional, variaciones a la situacién financiera,
debidamente suscrito por un contador publico autorizado, cortados al mes anterior a la fecha de

presentacion de la oferta.

Con la informacion presentada se obtendré los siguientes indices financieros v patrimonio, los mismos
que son referenciales, por lo que no constituyen causa de rechazo.

indice de Solvancia (mayor o igual a 1,0) Indic: de Endeudamiznto (menor a 1,5). Los factores
para su calculo estaran respaldados en la correspondiente declaracidn del impuesto a la renta del
ejercicio fiscal correspondiente y los balances presentados al drgano de control respeciivo, .de
presentarse variaciones a la situacion financiera estas seran tomados en cuenta en el andlisis.

)

“abrimonie:- La Entidad Contratante verificara que el patiimonio del oferente sea igual o superior a
ccho millones de la Estados Unidos de América (USD 8'000.000,00).

(*) En caso de consorcio, se deberd adjuntar la documentacion de cada una de las empresas aue
conforman el compiomiso de asociacion o consorcio.

5.6 Experiencla da la empresa: Se verificard la presentacion de la documentacién en la que

EEAN el =]

conste o se adjunte la experiencia, conforme a lo siguiente:

Que acredite experiencia de sus matrices, accionistas 0 empresas relacionadas, siempre
que la matriz tenga la participacion mayoritaria del capital.
2. Que Demuestre experiencia comprobada en el pais, propia, de sus accionistas o de sus
empresas relacionadas, en operaciones de sistemas de acueducto y alcantarillado en forma
continua y durante minimo 5 afios previos a la apertura del Proceso, en coniratos con mas
de 200.000 suscriptores.
Experiencia en al menos un contrato que tenga implementados procesos de facturacidn en
sitio a mas de 200.000 clientes, por al menos 3 afios previos a la apertura del proceso.

w
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4. Experiencia en al menos un conirato que tenga implementados procesos Lecnolggzcas“@orw’ 254,
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resultados exitosos de recaudo, con tasas de cobrabilldad superiores al 90%. p
6. Adicionalmente deberd demostrar que en las Empresas gestionadas directamente® 0»9’!; 545, B |
empresas relacionadas, ha cumplido con niveles de satisfaccién a los usuarios servidos.
7. Deberd demostrar que la Empresa o Empresas mantienen sistemas de gestion integrados.
8. Con base a la informacién proporcionada y a la situacidn esperada en los distintos aspectos
de servicio y procesos técnicos y comerciales, deberd contemplar al presentar su
propuesta, que el célculo de los ingresos, costos y gastos, cualesquiera que ellos sean se
deberdn basar estriccamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias

estimaciones.

(*) En caso de consorcio, se deberd adjuntar la documentacion de cada una de las empresas que
conforman el compromiso de asociacion o consoicio.

CUADRG DE VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFCRMAN LAS
CONDICIGNES DE PARTICIPACIGN.

E£n caso de persona juridica:

[ FPARAMETRO CUMPLE NO CBSERVACIONES
CUMFLE J

Escritura de consiitucion de la Constatacion fisica de la documentacion |
empiresa y andlisis de cumplimiento '
Nombramiento de Consiatacion fisica da la documeantacion
represenianie legal y analisis de cumplimignio ,
Situacion financiera Contratacion fisica de la documentacion
indices Financieros ' Informacion referencial (No constituye

causa de calificacion ni de rechazo de la

oferta)
Patrimonio Informacién referencial (No constituye

causa de calificacion ni de rechazo de la

oferta) :
Experiencia del Oferente t Constatacion fisica de la documentacion

y analisis.de cumplimiento

En caso de Compromiso de Asociacion o Consorcio: |

PARAMETRO CUMPLE NO OBSERVACIONES
: ' CUNMPLE
Documento privado que Constatacion flsma de la documentamon
contenga el compromlso de yanalls:s de cumplimiento ™ 7~ R
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[ asociacién o CONsorcio

Nombramiento privado por el

que se  designe al
representante convencional o
procurador comn del

compromiso de asociacion o
consorcio.

Constatacion fisica de la documentacion
v analisis de cumplimiento

=scritura de constitucién de la
empresa y sus reformas, de
cada una de las empresas que
conforman el compromiso de
asociacidn o consorcio

Constatacion fisica de la documentacion
y analisis de cumplimisnto

Nombramiento de
representanie legal de cada
una de las empresas que
conforman el compromiso de
asociacién o consorcio

Constatacion fisica de la docurnentacion
y anzlisis de cumplimiento

Situacion financiera de cada
una de las empresas gue
conforman el compromiso de
asociacion o consorcio.

Contratacion fisica de la documentacion

Indices Financieros

Informacioén referencial (Mo constituye
causa de calificacion ni de rechazo de la
ofeita)

Patrimonio

Informacion referencial (No constituye
causa de calificacion ni de rechazo de Ia
oferia)

=Xperiencia del Oferenie, de
cada una de las empresas que
conforman el compromiso de
asociacion o consorcio.

Constatacion fisica de la documentacion
y analisis de cumplimiento

ol

G.7 Presantacién da
negociacidn dal con

Informa
to: El Comité de Andlisis y Evaluacion preparard el informe dirigido al

da
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Gerente General de la EPAM con la recomendacion respectiva.
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7.1 Inicio,

planificacidn v cjecucidn confractual:

El coniratista prestard la asesoria,

asistencia técnica y efectuara las inversiones acordadas durante el plazo de duracion contractual.

Iniciada la ejecucion del contrato y durante toda la vigencia del mismo,

el contratista: analizara

conjuntamenie con el administrador del contiato el cumplimiento del mismo, de acuerdo con las
ObllgaCIOHGS indicadores y metas establecidos.
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El Aliado Estratégico formulara el Plan Anual de aciividades que lo podra en cono"o‘nibm/é"nt dﬂi/ ' {0'”\

adiministrador del conirato, el mismo que podia ser reprogramado y aciualizado,| pon’aa;p es)) \
debidamente justificadas. Sin embargo, serd de su responsabilidad el cumphmlcnto /ae e
obligaciones, indicadores y metas acordados, ¥ en caso de incumplimisnio se debera 1mpone: [ g | [y

sancionas acordadas en el contrato.

EL

£l administrador del contrato podra requerii la presentacion de informes ds gestion’ y 35

inversiones en cualquier momento, para atender requeiimientos de gestion de la EPAM; sin

perjuicio de que los mismos sean prasentados con la periodicidad prevista en el Contrato.

7.2 Cumplimienio de especificacionzs o iérmines de referencia: Todos los bienes a

eni‘regal 0 servicios a presiar deben cumplir en forma estricta con las especificaciones y términos
} referencia requeridos respeciivamenie en el pliego v constanies en el conirato y dentro de las

inedidas y tolerancias establecidas y aprobados por la Eniidad Coniratanie.

En caso de que cualquier dato o informacion no hubieren sido establecidos o el contratista no
pudiere obtenerla directaments, éstas se solicitaran al adminisirador del contralto. La
administracion proporcionara, cuando considere necesario, instrucciones adicionales, para

realizar satisfactorizmente el proyecto.

7.2  Personal del contratista: El contratista tendréa el personal conforme el nlimero previsto en

el Contrato, sin embargo, de requerirse un nimero adicional para el cumplimiento del Proyecto,
los indicadores y las metas, podra realizarlo, previa autorizacion del administrador, v sin que por
ello, se genere derecho a pago adicional alguno.

El administrador del contrato podra requerir en forma justificada al coniraiista, el reemplazo de
cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligenie en su oficio, se
negare a cumplir las estipulaciones del coniraio y sus anexos, o presente una conducta

incomjpatible con sus obligaciones.

4 Meaeriales v bienes: Todos los materiales, instalaciones, suminisiros v demas elementos
que se utilicen para le cabal cumplimiento cel contrato, cumpliran integramente las
especificaciones tecnicas de la oferia, y a su falfa, las instrucciones que impaita la administracion

del conirato.

Los bienes a ser suminisirados por el contratista seran nuevos, sin uso v de la mejor calidad. La
administracion podia exigir, cuando asi lo considere necesario, para aquellos bienes que
requieran de un tratamiento o manejo especial, se coloquen sobre plataformas o supeificies firmes
o bajo cubierta, 0 que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un

aumento en los precios acordados.

Los hienes almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, seran revisados al
momento de su utilizacion, para verificar su conformidad con las especificaciones.

7.5  Obligaciones del coniraiista: El contratista debe contar con o disponer de todos los

permisos y autorizaciones que le habiliten para el gjercicio de su actividad, especialmente, pero

sin limitarse-a cumplimiento de legislacion ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional,

Ieg|slac:|on laboral, y aquellos términos o condICIones adicionales que se hayan QSIableCIdOS enel
35 | <2
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contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el adminisirador del contrato, debera realizar
ylo efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las layes
vigentes (senalética, latreros de peligro, precaucion, etc.), paia la debida proteccion del piblico v
personal del contratista mismo, espacialmante si las actividades afectan la via publica o las
instalaciones de servicios publicos.

Los sueldos y salarios del coniratista con los trabajadores se estipularan libremsnte, pero no
seran inferiores a los minimos legales vigentes en el pais.

=l contratista deberd pagar los sueldos, selarios v remuneraciones a su personal, sin otros
descuenios que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los
contratos de trabajo deberén cefiirse estrictamente a las leyas laborales del Ecuador. Las mismas
disposiciones aplicaran los suncontiatisias a su personal.

Seran también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que esta sujeto
segun las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

£l contratista se compromeiera a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad
alguna duranie la ejecucion contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo
determinaren o descubrieren tal practica, se someteid vy aceptara las sanciones que de aquella
puedan derivarse, incluso la terminacién unilateral y anticipada del conirato, con las consecuencias
legales y reglamentarias partinentes.

El coniratista, en general, deberd cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se
desprendan o emanen del contrato suscrito, especialmente:

a. El Aliado Estratégico debe proteger y salvar de responsabilidad a la Entidad Contratante y a
sus representantes de cualquier reclarno o juicio que surgiera como consecuencia de la
contravencion o falta de cumplimiento de cualquier norma juridica de su parte o de su
personal,

b. El contratista preparara las pedides de pago conforme lo previsto en el conirato y los
pondra a consideracion de la administracion a fin de que serdn aprobadas o se realice las
observaciones respectivas, luego de lo cual, y de contar con la autorizacién del
administrador del contrato se procedera con el tramite respectivo.

¢. Los plazos paré la entrega, aprobacién y pago constaran seran los que se establezcan en el
contrato a suscribirse.

d. Ademds, el contratista presentard con los pedidos o planillas de paqo, la informacién de
sustento y un cuadro inforinativo resumen, que indicard, para cada concepto de trabajo, la
descripcion, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado
hasta el mes anterior, y en el periodo en consideracidn, y la cantidad y el valor acumulado
hasta la fecha. Estos documentos se elaborardn segln el modelo preparado por la
administracién y seran requisito indispensable para el trémite correspondiente.

e. Todas las previstas en el Contrato que suscriban las partes; por lo que las sefialadas en los

za




Pliegos son referenciales; en caso de ausencia en el documento contractual se est&?i‘ |
1S .

previstas en los Pliegos.
7.6 Ooligaciones de la comiratante:

Son obligaciones de la contratante:

a. Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucién del c01 rlf&L(D}ien ,,

un término de 15 dfas contados a partir de la peticién escrita formulada por el contratista.

Dar la Orden de Inicio, dentro del plaze méaximo de 30 dias.

O

c. £n caso de ser necesario y previo el trémite legal v administrativo respectivo, autorizar la
ejecucidn de los trabajos.

d. Suscribir las actas de cumplimiento de las obligaciones derivada del conirato, a la finalizacién
del plazo contractual y siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley y en el
Contrato para la entrega recep(:lon y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del
contrato.

e. Designar al administrador del contrato.

n_h

Todas las previstas en el Contrato que suscriban las partes; por lo que las sefialadas en los
Pliegos son referenciales; en caso de ausencia en el documento contractual se estard a las
previstas en los Pliegos.

7.7  Pagoes: El tramite de pago seguira lo estipulado en las clausulas respectivas del contrato.

7.8 Administrador del Conirato.- El administrador del contrato es el supervisor designado
por la maxima autoridad de la Entidad Contratanie, o su delegado, responsable de la

»ordinacion y seguimiento de la ejecucion contraciual. Por la importancia de la Alianza
=stratégica, se podrd establecer un equipo de administracion, sin embargo, para efecto dal
curnplimiento de las obligaciones, se deberd estar a la decision del Jefe del Equipo de
Administracion del Contrato.

=l Administrador del Contrato verificara que el Aliado Estratégico en las inversiones que realice
destinados a equipamientos, maquinaria y vehiculos exija las garaniias técnicas del fabricante,
distribuidor autorizado, etc., conforme lo previsto en el Pliego para la emisién de garantias
técnicas.

Respecto de su gestion repoitaré a la maxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista
en el contrato, debiendo comunicar todos los aspecios operativos, técnicos, econdmicos y de
cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

7.9 Capacitacién y Transferencia Tecnolégica:

L. Capacitacidén.- El pamcupame se obligard a mantener programas de entrenamiento v
ﬁcapacﬂacuon sobre la opelaqon y mantenimiento de los equipos mcorporados al- Proyeao para los
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funcionarios y trabajadores de la EPAM, en las instalaciones que la Entidad Contratante defina

dentro del territorio nacional.

.- Fl participante se obliga a realizar transferencia tecnoldgica v de

N~ T R e P e T
2. Transterencia Teonelagics

conocimiento, conforme los siguientes niveles:

estd orientada a personal operativo, cuya

a) Capacitacién nivel vsuario: esta aciividad
seguimiento, monitoreo. Y operacion. da las

responsabilidad y corpetencia estd relacionada a
infraestructuras instaladas de conformidad al objeto del contrato.

T oy vpeTara e g e e s AL
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simliznelo: esta capacitacion se orfenta al mantenimiento
del contrato, y estara

e
D} LA

y reparaciones preventivas de todos los componentes que forman parte
orientada a tecnGlogos e ingenieros de cada perfil de competencia.
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Yn y mantenimiento que brindara la contratista a la contratante, con

actividades paralelas de operacio
el fin de guiar y ejecutar procedimientos especificos de eventos relacionados a la puesta en

funcionamiento de cada infraestructura y la sostenibilidad del mismo.

lizadla: este acompafiamiento corresponde a las

oduncién de clemantos crfticos: la contratista se compromete a

o) Capacidades para [a repr
desarrollar capacidades locales de alto nivel, con el fin de reproducir tecnologias criticas asociadas el
objeto del contrato. Para el efecto, deber4 acordar con la CONTRATANTE el Plan de desarrollo de

capacidades locales de alto nivel.

La definicidn del ndmero de talleres, tiempo, frecuencias de intercambio v perfiles del personal que
14

realizara las capacitaciones antes descritas deber4 ser aprobada por la Entidad CONTRATANTE.

En el contrato se incorporard las clausulas que correspondan.

FORMA PARTE DEL PLIEGO ¥ SE ADJUNTA LOS SIGUIEN

1. “Términos de Referencia para la Implementacion de la Alianza Estratégica”;
2. “Determinacién de Objetivos a lograr mediante la Alianza Estratégica”.
3. “Proyecto de Alianza Estratégica”.

FORMA PARTE DEL PLIEGO LOS SIGUIENTES FORMULARIOS:
ETAPA 1, DE EVALUCION DE LA OFERTA TECHICA.
1. Formulasio para la integridad de la Glerta:




r1. Carta de Presentacién y Cormpromiso

2. Datos del oferente

3. Precio de la Oferta (se adjuntard la garantia de seriedad de Ia orerta)
4. Cronograma de Inversiones Iniciales (afio 1y afio 2) y Cronograma de Inversiones a.10
. Personal técnico propuesto y hojas de vida \>

1Sy}

e

sl e led Tt e a [ atie e rnms
wia con los Termines de Referenaia

I, Formate de Propussts Téanic

También se adjunita formatos auxiliares de: i) Tabla de Descripcién de rubios, unidades,
cantidades y precios; y, i) Andlisis de Precios Unitarios APU que se podran utilizar para el caso de
los rubros que se requieren en los Términos de Referencia.

1
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Se utilizard el formato respectivo en el que se incluiid la informacion relacionada con:

1. Desarrollo del proceso de catastro de redes

2. Desarrollo del proceso de control operacional

3. Modelacién hidraulica

4. Desarrollo del proceso de control de pérdidas

5. Desarrollo del proceso de control de efluentes

6. Mantenimiento y reparacion de redes de agua potable

7. Mantenimiento y reparacién de redes de alcantarillado sanitario
8. Mantenimiento de estaciones de hombeo de agua potable

9. Mantenimiento de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario
0. Proyectos de micro — sectorizacion

1. Asesoria de los proyectos de agua potable

2. Optimizacion del sistema de captacién y conduccién

3. Continuidad del servicio de agua potable

i
i
1

£V, Farmato de productes y sarvicios

Se utilizard el formato respeciivo en el que se detallara los producios y servicios que requiere la
EPAM y son ofertados por la empresa, de acuerdo a lo siguiente:

1. Gestidn de Servicios.

. Anélisis, Facturacién y Control

. Cartera y Cobranzas

. Pérdidas y defraudaciones

. Gestién comunitaria y comunicacion social
. Unidad de operaciones comerciales

W N

Gy U1 N

V. Formulario econdmico de [a oferta

ETAPA II. DE VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE ey

=
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i
|
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PARTICIPACION Y NEGOCIACION DEL CONTRATO

AL, Lreeads

Docuimentos para la verificacion de las Condiciones de Participacion:

si A 'IC”-' B SO0 PEFETTE | ']l”[ foiicas

Fent
Pt

. Fscritura de constitucion de la empresa y sus reformas.
. Nombramiento dlel representante legal

. Situacion Financiera

. Experiencia del Oferente

RS % B NS [y B

i, Documento privado que contenga el Compromiso de asociacion o consorcio.
2. Nombramiento privado por el gue se designe al representante convencional o procurador

comtn del compromiso de asociacion o consorcio.
3. Escritura de constitucion de la empresa y sus reformas, de cada una de las empresas que

conforman el compromiso cie asociacion o consorcio.
4, Nombramiento del representante legal de cada una de las empresas que conforman el

compromiso de asociacion o consorcio.
5. Situacién Financiera de cada una de las empresas que conforman el compromiso de asociacion

0 Consorcio.
Experiencia del Oferente, de cada una de las empresas que conforman el compromiso de

asociacion o consorcio.




PARA: Ing. Ricardo Mieles Barberin
Ing. César Delgado Zambrano
Abg. Lms Plia Segura

COMITE DE ANALISIS Y EVALUACION DEL PROCESO 3

No AA-EPAM-001-2017
ASUNTO: Entrega de Resolucion de Directorio No.O11-EPAM-2017.

Para conocimiento y tramites legales pertinentes informo que  El Directorio de la
Empresa Piublica Aguas de Manta, una vez conocidos y analizados los informes
emitidos con las viabilidades técnicas. financieras y legales, resuelve con cuatro
votos a favor ¥ en segunda y definitiva instancia, “... Aworizar al seiior Gerente
General de la Empresa Piblica Agnas de Manta, la suseripcion del Contrato de
Alianza Estratégica destinada a la Asesoria, Asistencia Técnica e Inversiones que
Jortalezean el modelo de gestion directa de la Empresa Piblica Aguas de Manta
LEPAM, con el compromiso de asociacion o consorcio conformado por el consorcio
VEOLIA ECUADOR S.A. y PROACTIVA MEDIO AMBIENTE S.A...". Conforme
RI‘SOLUCION DF DIRECTORIO No-011-EPAM-2017.
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LA EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJ
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS “EP AGUAS DE MANTA” EPAM

JOSE ESPINOZA MACIAS
SECRETARIO GENERAL

RESOLUCION DE DIRECTORIO No.011- EPAM-2017

Considerando:

Que, ¢l articulo 318 de la Constitucion de la Repiblica del Ecuador seiala que “El agua es patrimonio
nacional estratégico de uso ptiblico. dominio inalienable ¢ imprescriptible del Estado, y constituye un
clemento vital para la naturaleza v para la existencia de los seres humanos. Se prohibe toda forma de
privatizacion del agua.:

La gestion del agua serd exclusivamente pablica o comunitaria. El servicio pablico de sancamiento. el
abastecimiento de agua potable v el ricgo serdn prestados Gnicamente por personas Juridicas estatales o
comunitarias,

El Estado fortaleceri la gestion y luncionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestion del agua
v la prestacion de los servicios piblicos. mediante el incentivo de alianzas entre lo ptiblico y comunitario para
la prestacion de servicios™

Que. de conformidad con los articulos 274 y siguientes del Cadigo Organico de Organizacion Territorial,
Autonomia y Descentralizacion (COOTAD). los Gobiernos Auténomos Descentralizados pueden prestar los
servicios y ejecutar las obras que son de su competencia mediante geslion directa o gestion delegada:

Que, la gestion directa. de conformidad con los articulos 276 y siguientes del Cadigo Orginico de
Organizacion Territorial. Autonomia y Descentralizacion (COOTAD). comprende la gestion institucional
directa. la gestion a través de la creacién de empresas piiblicas v la gestion por contrato:

Que, la gestion delegada conforme con los articulos 279, 283 y siguientes del Cédigo Orgdnico de
Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion (COOTAD). comprende la delegacién a otros
niveles de gobierno, la gestion compartida entre diversos gobiernos auténomos descentralizados. la cogestion
de los gobiemos auténomos descentralizados con la comunidad, la gestion a través de empresas de economia
mixta y la delegacion a la economia popular y solidaria y a la iniciativa privada

Que, mediante Ordenanza Municipal de 15 de abril de 2010, publicada en el Registro Oficial de 19 de mayo
de 2010, el lustre Concejo Municipal del Cantén Manta resolvid la creacion de la Empresa Piblica Cantonal
de Agua Potable, Alcantarillado. Mancjo Pluvial y Depuracién de residuos liquidos “EP Aguas de Manta™ -
EPAM-, como una persona juridica de derecho pablico, patrimonio propio. duracion indelinida, autonomia
financiera, ccondémica, administrativa v de gestion:

Que, el numeral | del articulo 2 de la referida Ordenanza Municipal prevé que son funciones de la EPAM
“prestar servicios piblicos de agna potable, alcantarillado, manejo v depuracion de residuos liguidos,
incluyende todas lus jases del ciclo integral de agua™

Que, la antedicha Ordenanza Municipal de creacion de la EPAM. en ¢l numeral 4 de su articulo 12, indica
que son deberes y atribuciones del Gerente General de In EPAM administrar Ia empresa piiblica y velar por su
cliciencia empresarial:

Que. cl articulo 39 de la Ordenanza Municipal de ereacion de la EPAM confiere a dicha empresa piiblica
capacidad asociativa para el cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales bajo el marco previsto por el .
articulo 318 de la Constitucion de la Repuiblica del Ecuador: SnSusning g

T Ty
Elaborado por G. Ortiz
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LA EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJ ?LEQVJAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS “EP AGUAS DE MANTA” EPAM ';g

JOSE ESPINOZA MAGIAS 3, <
SECRETARIO GENERAL @?
\

RESOLUCION DE DIRECTORIO No.011- EPAM-2017

Que. la letra a) del articulo 7 de la Ley Orgdnica de Recursos Hidricos, Usos v Aprovechamiento del Agua
LORHI preseribe que Ia prestacion del servicio priblico del agua es exclusivamente ptblica o comunitaria: v.
que excepcionalmente podri participar la iniciativa privada y la economia popular y solidaria en caso de
“declaratoria de emergencia adoptada por la antovidad competente, de conformidad con el ordenamiento
Juridico ™

Que, la Ley Organica de Empresas Piblicas prescribe en el Art. 35 reformado por la Quinta Disposicion
Reformatoria de In “Lev Orgdnica de Incentivos para Asaciaciones Priblico-Privadas v la Iiversion
Extranjera” seiiala que las empresas pablicas tienen capacidad asociativa para el cumplimiento de sus fines Y
objetivos empresariales y en consecuencia para la celebracion de los contratos que se requicran, para cuyo
efecto podrin constituir cualquicr tipo de asociacion, alianzas estratégicas. sociedades de economia mixta con
seetores piblicos o privados en el dmbito nacional o internacional o del sector de la economia popular vy
solidaria, en el marco de las disposiciones del articulo 316 de la Constitucion de la Repablica del Ecuador:

Que. de conformidad con lo previsto en el articulo 316 de la Constitucion de la Repablica. la empresa pliblica
que haya constituido una empresa mixta para la gestion de sectores estratégicos o prestacion de servicios
publicos, deberi tener Ia mayoria de la participacion accionaria en la empresa de economia mixta constituida,
La empresa piblica podri contratar la administracion y gestion de la empresa. sea ésta publica o mixta:

Para otro tipo de modalidades asociativas. distintas a las empresas mixtas que se constituyan para la gestion
de sectores estratégicos o prestacion de servicios piiblicos, la empresa priblica podrd participar en éstas con un
porcentaje no mayoritario, de conformidad con el articulo 316 de la Constitucion y la ley...":

Que, el quinto inciso del articulo 35 de la Ley Orednica de Empresas Piblicas prescribe que “tade proceso de
seleccion de socios privados para la constitucion de empresas de economia mixta debe ser transparente de
acuerdo a la lev v se requerivd concunrso piblico, v para perfeccionar-la asociacion no se requerird de otros
requisitos o procedimientos que no scan los establecidos por el Directorio ™ y que en el dltimo inciso de este
articulo 35 se seiiala que “para el caso de empresas priblicas encargadas de la gestion del agua. se estard a lo
dispuesto en el Articulo 318 de la Constitucion de la Repiiblica™

Que, a través de Decreto Ejecutivo No. 1001 de 17 de abril de 2016, ¢l Eco. Rafael Correa Delgado,
Presidente Constitucional de la Republica del Ecuador, en vista de los eventos teliricos evidenciados 16 de
abril del mismo ato y que afectaron a las provincias de Esmeraldas. Santo Domingo de los Tsachilas, Los
Rios. Guayas, Manabi y Santa Elena, declard el estado de excepeion por sesenta dias en dichas provincias, a
fin de que las entidades publicas ubicadas en las referidas circunscripeiones territoriales coordinen esfuerzos
para_cjecutar las acciones necesarias e indispensables que permitan mitigar y prevenir riesgos. asi como
enlrentar, recuperar y mejorar las condiciones adversas provocadas por los eventos teliiricos:

Que, mediante Ordenanza Municipal No. GADMC-MANTA No. 005 de 7 de enero de 2015, ¢l Gobierno
Autonomo Descentralizado del Cantén Manta. expidio la Ordenanza que establece y regula el régimen de
colaboracion publico privada de las empresas piblicas municipales, sealando en su articulo 3 que “se
podedn adoptar todos los modelos de gestion asociativa, como alianzas estratéeicas o constitucion de
compaiiias de economia mixta, sin perjuicio de cualquicr forma de asociacion permitide por el ordenamiento
Juridico nacional vigente ™

Que, ¢l articulo 5 de la Ordenanza Municipal No. GADNC-MANTA No. 005 de 7 de enero de 2015,
establece que “ninguna empresa priblica mumicipal, « pretexto de asociarse con un ente privado, pocie

Elaborado por G. Ortiz
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LA EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJ
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS “EP AGUAS DE MANTA” EPA

JOSE ESPINOZA MACIAS
SECRETARIO GENERAL
RESOLUCION DE DIRECTORIO No.011- EPAM-2017 v @b
o ‘_’_?T‘A DE‘JS",“

—
delegar a un tercero la prestacion de un servicio miblico, atribucidin que le corresponde de forma exclusiva
al Gobierno Anténomo Descentralizado de Manta:

Para tal efecto, se entenderd comprendidos dentro de la calegorizacion de servicios piblicos aguellos cuva
provision exclusivamente le estd atribuida por la Constitucion o la Ley a los gobiernos auténomos
descentralizados mnicipales o metropolitanos: v, que se encuentran detallados en ol numeral < del articulo
264 de la Constitucion de la Repiiblica. Aquellos que no se encuentren dentro de esta categorizacion serdn
considerados servicios de interés piiblico™;

Que, el articulo 7 de la Ordenanza Municipal No. GADMC-MANTA No. 005 de 7 de enero de 2015,
establece que “ef Gerente General de la empresa priblica municipal pondra en conocimiento del Directorio,
para su resolucion, las alianzas v proyectos asociativos o cjecutarse, para cuya rewnion deberd contar con a)
Estndios téenicos de sustento acerca de la ejecucion del proyecto v su contribucion al desarvollo del canton
en el dmbito respectivo; e, b) Informes iéenico, economico Y legal de la empresa piblica, que justifiquen la
necesidad del provecto asociativo ™

Que. ¢l articulo 10 de la Ordenanza Municipal citada en el pirrafo precedente manda en [a parte pertinente
que “la madxima autoridad adwinistrativa:de la empresa piiblica Municipal definird, bajo su exelusiva
responsabilidad, el procedimiento de seleccion de la contraparte asocialiva, de enire los establecidos en la
normativa nacional vigente, sujetindose al trémite de tales procedimientos en lo que fuere aplicable (...) "

Que, la declaratoria de emergencia, conforme lo previsto en el articulo 7 de la LORHI sustentada y
fundamentada en ¢l Decreto Ejecutivo No. 1001 “Declaratoria de estado de excepeion” de 17 de abril de 2016
suscrito por el Presidente de la Republica, sumada a los electos causados por ¢l sismo en lo que se refiere a la
infraestructura y a la continuidad y calidad de la prestacion del servicio de agua potable v saneamicnto, se
consolidan como elementos que permiten declarar a los servicios que brinda la EPAM en una situacion
excepeional de emergencia;

Que, el informe que contiene los resultados de control a la prestacion de servicios de agua potable y
sancamiento de la EPAM efectuado por la Agencia de Regulacion y Control del Agua ARCA determinan
oportunidades de mejora en el servicio que deben ser atendidas a través de un Plan de Mejoras, el mismo que
a mis de incorporar las recomendacionés clectuadas deberd también mitigar efectos negativos derivados del
desastre natural que ocasiono la declaratoria de estado de excepeion en que se encuentra ¢l cantdn Manta: v,
recuperar y mejorar las condiciones de continuidad y calidad en la prestacion del servicio :

Que._medianie Resolucion No. 004-ALC-M-JOZC-2016 de 28 de abril de 2016. ¢l sefior Alcalde del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Manta resolvié “declarar la emergencia de las
actividades de prestacion del servicio piblico de agua y saneamiento que realiza la EPAM. por las
afectaciones causadas en la continuidad y calidad del servicio y en la infracstructura hidraulica. en virtud de
los eventos teltricos suscitados el 16 de abril de 2016 y sus réplicas en los dias posteriores: para que ejecule
acciones destinadas a la mitigacion, la recuperacion y mejoramiento de las condiciones de la prestacion del
servicio cumpliendo los principios de continuidad v calidad™ v, *disponer que. por la emergencia declarada al
tenor de lo preserito en la letra a) del articulo 7 de la Ley Orednica de Recursos Hidricos. Usos ¥
aprovechamiento del Agua. la EPAM efectiie las acciones necesarias para la participacion excepeional de la
iniciativa privada (IP) y de los actores de la economia popular v solidaria (AEPYS). a través de cualquier tipo
o modelo de gestion asociativa como asociacion, consorcio, alianza estratégica o cualquier otra modalidad en
cicreicio de la capacidad asociativa que ostentan las empresas piblicas, a fin de enfrentar, recuperary meiorar,
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LA EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO P
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS “EP AGUAS DE MANTA” EPAM

JOSE ESPINOZA MACIAS
SECRETARIO GENERAL

RESOLUCION DE DIRECTORIO No.011- EPAM-2017

AR7A pEL C
las condiciones adversas de la prestacion del servicio de agua potable y sancamiento y garantizar T
continuidad y calidad del servicio: participacion que implicara un modelo de gestién dirceta por contralo;
excluyendo cualquier tipo de gestion delegada por cuanto la EPAM carece de competencia™

Que, el articulo 2 del Decreto Ejecutivo No. 1001 expedido por el seifor Presidente Constitucional de la
Repiblica dispone la movilizacion nacional, entre otras, en la provincia de Manabi. a fin de que los gobiernos
autdnomos descentralizados de las provineias afectadas cjecuten acciones necesarias ¢ indispensables para
mitigar y prevenir los riesgos. asi como enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones adversas:

Que, la situacion de emergencia proveniente de eventos de la naturaleza que constituye una causa de fuerza
mayor, asi como la declaratoria de un estado de excepeion en la que se encuentra la provincia de Manabi,
exige de las autoridades administrativas la toma de decisiones eficientes v oportunas que contribuyan a la
mitigacion. recuperacion, mejoramiento de la prestacion del servicio de agna potable v sancamiento en
beneficio de la ciudadania del cantén Manta:

Que, la Ordenanza Municipal No. GADMC-MANTA No. 005 de 7 de enero de 2015, que establece v reaula
¢l Régimen de Colaboracion Piblico Privada de las Empresas Pablicas Municipales no ha previsto ni regula
las condiciones de excepeionalidad para contar con la colaboracién privada por régimen de emergencia
previsto en el literal a) del articulo 7 de la Ley Orgénica de Recursos Hidricos. Usos y Aprovechamiento del
Agua:

Que, la participacién excepcional dispuesta por el seiior Alcalde, conforme lo prevé el literal a) del articulo 7
de la Ley Orgénica de Recursos Hidricos, Usos v Aprovechamiento del Agua. a fin de que la EPAM cuente
con la colaboracién de la iniciativa privada (IP) y de los actores de la economia popular v solidaria
(AEPYS)conforme consta en la Resoluciéon No. 004-ALC-M-JOZC-2016 por la que se declarada la
emergencia en la prestacion del servicio piblico de agua potable y saneamiento que realiza la EPAM. permite
legalmente que ¢l Direclorio de la Empresa Piblica Aguas de Manta emita las normas juridicas
procedimentales para la contratacion por declaratoria de emergencin de un colaborador de la administracién;
participacion que implicard un modelo de gestion directa por contrato: excluvendo expresamente la gestion
deleaada:

Que, ¢l Directorio de la Empresa Phblica Aguas de Manta cn sesion celebrada el 28 de julio de 2016, resolvid
aprobar ¢l Proyccto de Alianza Estratégica, cn cumplimiento a lo establecido en el Art. 7 de Ia Ordenanza .
Municipal No. GADMC-MANTA No. 005 de enero de 2015, con su respecliva actualizacion del Plan
Estratégico EPAM Vision 2021 .

Que, ¢l Directorio de la Empresa Pilblica Aguas de Manta, mediante Resolueion No. 001-DIRECTORIO-
EPAM-2016 de 28 de julio de 2016. expidio el Reglamento para la Participacion Excepcional del Sector de Ia
Iniciativa Privada y Actores de la Economia Popular y Solidaria en la Empresa Piblica Aguas de Manta
EPAM. por Declaratoria de Emergencia: al que se someterd el procedimiento de seleccion de un aliado
estratégico cuando se aplique el articulo 7 literal a) de la Ley Organica de Recursos Hidricos, Usos v
Aprovechamiento:

Que, el Directorio de In Empresa Pablica Aguas de Manta en la sesion ordinaria celebrada el 03 de febrero
2017 a las 15h30, en uso de sus facultades legales. AUTORIZO al Gerente General de la Empresa Piblica
Aguas de Manta-EPAM de inicio al procedimiento para la contratacion de un Aliado Estratégico para la
Participacion Excepeional del Sector de Iniciativa Privada y Actores de la Economia Popular y Solidaria.en la
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JOSE ESPINOZA MACIAS ?3 —
SECRETARIO GENERAL

RESOLUCION DE DIRECTORIO No.011- EPAM-2017

Empresa Publica Aguas de Manta, hasta la adjudicacion respectiva: conforme consta en la Resolucion de
Directorio No. 004-EPAM-2017;

Que,  mediante Resolucion No. 001-JVEM-EPAM-2017 de 3 de febrero de 2017, ¢l Gerente General dio
inicio al procedimiento de contratacién, aprobé los pliegos v el cronograma; dispuso la invitacion a la
- empresa PEOLIA S.A. para que presente su oferta: y. conformé el Comité de Andlisis y Evaluacion:

Que,  con oficio No. GG-EPAM-IVEM-0171-2017-OF, de 4 de febrero de 2017 ¢l Gerente General de la
EPAM, invito a la empresa VEOLIA S,A. para que de forma individual o a través de un compromiso de
asociacion. presente su oferta en el procedimiento de contratacion directa con Cdhdigo: AA-EPAM-001-2017,
para la “SELE CCION DE UN PARTICULAR EN ALIANZA ESTRA TEGICA DESTINADA A LA
ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES QUE FORTALEZCAN EL MODELO DE
GESTION DIRECTA DE LA EPAM";

Que, con fecha 20 de febrero de 2017, el Compromiso de Asociacion o Consorcio conformado por cl
Consorcio VEOLIA ECUADOR S, A, — PROACTIVA MEDIO AMBIENTE S.A., conmimero de RUC No.
0992909897001, presentd su oferta conforme lo previsto en el plicgo contractual:

Que, con INFORME N 089-DGTH-2017-1, de fecha 1§ de mayo de 2017. ¢l Abg. Luis Plia Segura-
DIRECTOR DE GESTION JURIDICA v Secretario del Comité Andlisis y Evaluacion, remite al gerente
gencral informe juridico en el procedimiento de Scleccion del Comité de Analisis v Evaluacion de la
propuesta para la seleccion de un particular en Alianza Estratégica destinada a la asesoria. asistencia téenica e
inversiones que fortalezean ¢l modelo de gestion directa de la EPAN:

Que. mediante comunicacion S/N, de fecha 19 de mayo de 2017, el Eco. Ricardo Micles Barberin-
DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS v en calidad de Presidente del Comité de
Anilisis y Evaluacion de la Oferta, designado a través de RESOLUCION ADMINISTRATIVA No.002-
JVEM-EPAM-2017, realiza la entrega del informe del comité de andlisis y evaluacion de la oferta presentada
por la intencion del Consorcio VEOLIA S, y PROACTIVA MEDIOAMBIENTE S.A4.:

Que, mediante Oficio Cireular n.":EPAM-GG-JVEN-2017-0582-OFC. de fecha 19 de mayo el Ing. José
Espinoza Macias-SECRETARIO DEL DIRECTORIQO, efectiia la entrega formal al Presidente del Directorio
y sus miembros el informe indicado en el pirrafo que antecede:

Que, el Secretario General convoca a los miembros del Directorio de la Empresa Pablica Aguas de Manta a
sesion de directorio Extraordinaria ¢l micreoles 24 de mayo de 2017 conforme orden del dia: | .- Presentacion
y aprobacién del PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO PARA TRASPASOS PRESUPUESTARIOS
DE LA EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA™, propuesto por la Direccion de Gestidn de Recursos
Financieros. 2.-Autorizar al gerente general para que suscriba un contrato con ¢l compromiso de asaciacion.
conformado por el consorcio VEOLIA ECUADOR  S.A. y PROACTIVA MEDIO AMBIENTE. De
conformidad a el Art 5 letra i) del Reglamento Interno para ¢l Funcionamiento del Directorio de la EPAM:

Que, en la misma Sesion de directorio Extraordinaria ¢l Presidente v miembros del Directorio solicitan
informacion adicional respecto a la propuesta presentada por ¢l Comité de Andlisis y Evaluacion de la Oferta

con Codigo: AA-EPAM-001-2017, para la CSELECCION DE UN PARTICULAR EN ALIANZA
ESTRATEGICA DESTINADA A LA A!;I.SORI A, ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES QUE
FORTALEZCAN EL MODELO DE GESTION DIRFC'TI DL L/I I"PA M vy se conv voque a una lu.umun u,.\: y Al
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LA EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO P
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS “EP AGUAS DE MANTA" EPAM

JOSE ESPINOZA MACIAS
SECRETARIO GENERAL

RESOLUCION DE DIRECTORIO No.011- EPAM-2017

los representantes de dicho consorcio. en ese sentido el directorio conforme a sus facultades no aprueba la
autorizacion al Gerente General para la suscripeion de un contrato con el referido consorcio:

Que, en atencion a la decision adoptada en la sesion de direclorio extraordinaria el 24 de mayo de 2017, ¢l
secretario general de la entidad mediante Oficio Circular n. *: EPAM- GG-JVEM-2017-0612-0OFC.
convoca al Presidente. miembros del Directorio de la EPAM y el Presidente del Sindicato de Trabajadores de
la EPAM, a reunién con Directivos del Consorcio VEOLIA ECUADOR S.A. y PROACTIVA MEDIO
AMBIENTE c¢n las instalaciones de la Universidad Téenica Particular de Loja a fin de aclarar temas
presentados en el informe del Comité de Analisis y Evaluacion de In Oferta:

Que, con base a decision acogida en sesion de directorio extraordinaria el 24 de mayo de 2017, mediante
Oficio Circular n. °: EPAM- GG-JVEM-2017-0613-OFC, ¢l SECRETARIO GENERAL de la EPAM.
convaca a los directivos miembros del consorcio VEQLIA ECUADOR  S.A. y PROACTIVA MEDIO
AMBIENTE. a una reunion con el Presidente, miembros del Directorio de la EPAM y el Presidente del -
Sindicato de Trabajadores de la EPAM en las instalaciones de la Universidad Téenica Particular de Loja.
para trasparentar temas presentados en el informe del Comité de Andlisis v Evaluacion de la Oferta:

Que, el Ing. Jos¢ Victor Espinoza Macias. Secretario General de la EPAM. conveea a sesion ordinaria a los
miembros del Directorio a celebrarse ¢l dia martes 13 de junio de 2017, en la sala de reuniones de ln EPAM
ubicada en la avenida 5 y calle 10 Edificio Arteaga de la ciudad de Manta: conforme el siguiente orden del
dia: 1.~ Conocimiento, andlisis y resolucion con respecio a la autorizacion al sciior Gerente General de la
Empresa Pablica Aguas de Manta, para la suscripcion de un contrato de compromiso de asociacion
conformado por las empresas VEOLIA ECUADOR S.A. y PROACTIVA MEDIO AMBIENTE, al amparo
de lo establecido en el Arl 5 letra i) del Reglamento Interno para el Funcionamiento del Directorio de la
EPAM, y en atencién a la decision adoptada en la sesion de directorio extraordinaria del 24 de mava de 2017,
2.-Asuntos varios

Que, mediante la misma sesion ordinaria el Dircclorio de la Empresa Pablica Aguas de Manta en uso de sus
lacultades legales aprobo con cuatro votos a favor en seeunda v definitiva instancia ... Awtorizar al seiior
Gerente General de la Empresa Pithlica Aguas de Manta, para la suseripeiin de wr contrato de compromiso
de asociacion conformado por el consorcio VEOLIA ECUADOR — S.A. y PROACTIVA MEDIO
AMBIENTE al amparo de lo establecido en el Ari 5 letra i) del Reglamento Interno para el Funcionamiento
del Directovio de la EPAM, v en atencion a la decision adoprade en la sesidn de directorio extraordinaria del
24 de mayo de 2017 ...;

En cjercicio de las atribuciones previstas en la Conslitucion de la Republica del Ecuador, la Ley Orgdnica de
Empresas Publicas (LOEP) y su Reglamento: y en la Ordenanza de Creacién de la Empresa Pablica Cantonal
de Agua Potable. Alcantarillado. Manejo Pluvial vy Depuracién de Residuos Liquidos EP-AGUAS DI
MANTA:

RESUELVE:

Art L-El Directorio de la Empresa Pablica Aguas de Manta. una vez conocidos v analizados los informes
emitidos con las viabilidades (éenicas. linancieras y legales que constan en los antecedentes de esta
resolucion, resuclve con cuatro votos a favor. en segunda y definitiva instancia, ... Awtorizar al seiior
Gerente General de la Empresa Priblica Aguas de Manta, la suscripeion del Contrato de Alianza Evh'trrégir:g_{_,
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LA EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO
JOSE ESPINOZA MACIAS

SECRETARIO GENERAL

RESOLUCION DE DIRECTORIO No.011- EPAM-2017

&
destinada a la Asesoria, Asistencia Técnica e Inversiones que fortalezean el modelo de gestion dire 91
Empresa Piblica Aguas de Manta EPAM, con el compromiso de asociacion o consorcio conformado por el

consorcio VEOLIA ECUADOR S.A. v PROACTIVA MEDIO AMBIENTE S.A4. ... ",

Art 2.- El Gerente General de la Empresa Piblica Aguas de Manta notificard la adjudicacion del
procedimiento No. AA-EPAM-001-2017 “SELECCION DE UN PARTICULAR EN ALIANZA
ESTRATEGICA DESTINADA A LA ASESOR!A ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES QUE
FORTALEZCAN EL MODELO DE GESTION DIRECTA DE LA EPAM" al compromiso de asociacion o
consorcio conformado  por VEOLIA ECUADOR  SA. v PROACTIVA MEDIO AMBIENTE S.A.:
concediéndole, el plazo de 30 dias a fin de que presente la documentacion para la suscripcion del contrato
dentro del plazo concedido.

COMUNIQUESE.- Al Comit¢ de Andlisis ¥ Evaluacion. representante legal del consorcio FEOQLIA
ECUADOR S.A. y PROACTIVA MEDIO rf'\-.’B!ENTF‘; .‘\

"‘OJ 7.

Dado en la ciundad de Manta a los trece dias (!d nick. dc |lll]|0'dl,

l
Ing. losr:. Victor I‘spmom M}u.m
QI"CREI ARIO GENI&

VAL
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Asunto: RESOLUCION ADMNISTRATIVA DE ADJUDICACION No. 0165-
GG-EPAM-2017.

Seiior Ingenicro
Jeftirey Manuel Barberin Solérzano
PROCURADOR COMUN DE LA PROMESA DE CONSORCIO VEOLIA

ECUADOR S.A. Y PROACTIVA MEDIO AMBIENTE
En su despacho

~Una vez que s¢ ha cumplido con ¢l procedimiento y etapas de seleccion del Procedimiento

de Alianza Estratégica N° "AA-EPAM-001-2017, conforme lo establecido en el
Reglamento para la Participacién Excepcional del sector de Ja iniciativa privada y aclores
de la Economia Popular y Solidaria de la Empresa Pablica Aguas de Manta, declaratoria de
emergencia”, aprobado por ¢l Directorio de la EPAM, el 28 de julio de 2016 en Sesién

Ordinaria.

En la ciudad de Manta a los diecisiete dias del mes de agosto de 2017, s¢ adjudicé
mediante RESOLUCION ADMNISTRATIVA DI ADJUDICACION No. 0165-GG-
EPAM-2017, al compromiso de asociacién o consorcio conformados por las empresas
VEOLIA ECUADOR S.A. — PROACTIVA MEDIO AMBIENTE 8.A., el Procedimiento
de Alianza Estratégica N°, "AA-EPAM-001-2017 para la "SELECCION DE UN
PARTICULAR EN ALIANZA ESTRATEGICA DESTINADA A LA ASESORIA,
ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES QUE FORTALEZCAN EL MODELO DE
GESTION DIRECTA DE LA EPAM", Por tanto presentard en el plazo méximo de treinta
(30) dias, los respectivos documentos establecidos en los Pliegos y en la Ley previo a la
suseripeion y formalizacién del contrato.

Atentamente,

Ing. José Espinoza Macfas
SECRETARIO GENERAL

Ancxos:
RESOLUCION ADMNISTRATIVA DE ARIUDICACION No, 0165-GG-EPAM-2017

(Qriginal)
Copias enoriginal:

Ab. Luis Esteban Plaa Segura i
SECRETARIO DEL COMITE DE EVALUACION-CAE
Archivo

- Archivo general.

Elab/G. Ontiz

AV dta, Colle 7y & iManto - Ecuador

(05)2620 473

{05) 2621 300

(05) 2610 101

(05) 2621 304

(05) 2622 494
0992 999 9991

wiviepan.gob.ec
epam@epam.gob.ec
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LA EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS “EP AGUAS DE MANTA™ EPAM

JOSE VICTOR ESPINOZA MACIAS
SECRETARIO GENERAL

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION No.0165-GG-CP-EPAM-2017
PROCEDIAIENTO DE CONTRATACION DIRECTA, CODIGO; AA-EPAN-001-2017 "SELEGGION DE UN PARTICULAR EN
ALIANZA ESTRATEGICA DESTINADA A LA ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES QUE FORTALEZCAN EL.
MODELO DE GESTION DIRECTA DE LA EPAM

Considerando:

Que, el articulo 35 de la Ley Orgdnica de Empresas Pablicas, determina, que: “Las empresas publicas
tienen capacidad asociativa para el cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales y en consecuencia
para la celebracion de los contratos que se requieran, para cuyo efecto podran constituir cualquier tipo de
asociacidn, alianzas estratégicas, sociedades de economia mixta con sectores piiblicos o privados en el ambilo
nacional o internacional o del sector de la cconomia popular y solidaria, en el marco de las disposiciones del
articulo 316 de la Constitucion de la Repiblica del Ecuador;

De conformidad con lo previsto en el artienlo 316 de la Constitucion de la Repiblica, la empresa pitblica
que haya constituido una empresa mixta para la gestion de sectores estratégicos o prestacién de servicios
pitblicos, deberd tener la mayoria de la participacion accionaria en la empresa de economia mixta
conslituida. La empresa piiblica podrd contratar la administracion y gestion de la empresa, sea ésta piiblica

o mixia.

(...) En cualquier caso, las asociaciones publico-privadas conformadas por empresas piiblicas, con
mayorfa en la participacion, tendrdn el mismo tratamiento tributario, beneficios e incentivas previstos en cl
ordenamiento juridico para la modalidad de gestion delegada.

Tado proceso de seleccion de socios privados para la constitucion de empresas de cconomia mixta debe ser
transparente de acuerdo a la Ley y se requerird concurso puiblico, y para perfeccionar la asociacion no se
requerird ce olros requisitos o procedimientos que no sean los establecidos por el Directorio...”,

Quie, ¢l primer inciso del articulo 36 de la LOEP, sefiala: *Para ampliar sus actividades, acceder a tecnologias
avanzadas y alcanzar las metas de productividad y eficiencia en todos los @mbitos de sus actividades, las
empresas publicas gozaran de capacidad asociativa, entendida éslta como la facultad empresarial para
asociarse en consorcios, alianzas estratégicas, conformar empresas de economia mixta en asocio con empresas
privadas o pliblicas, nacionales o extranjeras, constituir subsidiarias, adquirir acciones y/o participaciones en
empresas nacionales y extranjeras y en general optar por cualquier otra figura asociativa que se considere
pertinente conforme a lo dispuesto en los Art.315 y 316 de la Constitucién de la Repiiblica™;

Que, La Empresa Piblica Cantonal de Agua Potable, Alcantarillado, Manejo Pluvial y Depuracién de
Residuos Liquidos EP-AGUAS DE MANTA, se conslituyd como una persona juridica de derecho priblico,
patrimonio propio, duracién indefinida, aulonomia financiera, econdimica, adminisirativa y de gestién, con
altos paramelros de calidad y criterios empresariales, econdmicos, sociales y ambientales, creada mediante
Ordenanza Municipal de fecha 15 de abril de 2010, publicada en Edicidn Especial No. 41 del Registro Oficial

de fecha 19 de mayo de 2010;

Que, el Arl. 2 de la Ordenanza de Creacidn de EP — AGUAS DE MANTA, publicada en el Registro Oficial
No. 41 Edicion Especial, de fecha 19 de mayo de 2010, establece como objeto principal de la empresa, la
prestacion del servicio puiblico de agua polable, alcantarillado, manejo pluvial y depuracidn de residuos
liquidos, incluyendo todas las fases del ciclo integral del agua;

Que, el articulo 12 numeral 4) de la Ordenanza de Creacion de la EP- AGUAS DE MANTA, cstablece-1g
siguiente: “El Gerente General, como responsable de la administracion y gestion de la EP — Aguas de Manigy
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LA EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO
DEPURAGION DE RESIDUOS LIQUIDOS “EP AGUAS DE MANTA” EPAN

JOSE VICTOR ESPINOZA MACIAS
SECRETARIO GENERAL

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION No,0165.GG-CP-EPAN-2017

PROCEDIMIENTO DE CONTRATAGION DIRECTA, CODIGO: AA-EPAM-001-2017 "SELECCION DE UN PARTICULAREN

ALIANZA ESTRATEGICA DESTINADA A LA ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA £ INVERSIONES QUE FORTALEZCAN EL
MODELO DE GESTION DIRECTA DE LA EPAM
tendrd que velar por su eficiencia empresarial ¢ informar al Directorio trimestralmente o cuando sea solicitado
por ésle, sobre los resultados de la gestion, de aplicacién de las politicas y de los resultados de los planes,

proyectlos y presupuestos, en ejecucion o ya cjecutados;

Que, el articulo 39 de la Ordenanza de Creacion de la EP — Aguas de Manta, indica que la EP — AGUAS DE
MANTA, sc le confiere la capacidad asociativa para el cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales.
En consecuencia, la empresa podid constituir cualquier tipo de asociacion, alianzas eslralégicas, sociedades de
economia mixta con scctores piiblicos o privados en el dmbito nacional o internacional o del sector de la
economia popular y solidaria, en el marco de las disposiciones del articulo 316 de la Constitucién de la

Republica del Ecuador. (...);

Que, el arliculo 7 de la Ordenanza Municipal No. GADMC-MANTA No. 005 de 7 de enero de 2015,
establece que “el Gerente General de la empresa pitblica municipal pondrd en conacimiento del Directorio,
para suresolucion, las alianzas y proyectos asociativos a ejecutarse, para cuya reunion deberd contar con a)
Estudios técnicos de sustento acerca de la ejecucion del proyecio y su contribucién al desarrollo del cantén
en el dmbito respectivo; e, b) Informes 1écnico, econdmico y legal de la empresa puiblica, que justifiquen la

neeesidad del proyecto asaciativo ™

Que, el articulo 10 de la Ordenanza Municipal citada en el parrafo precedenie manda en la parte pertinente
que “la mixima autoridad administrativa de la empresa piblica Municipal definiva, bajo su exclusiva
responsabilidad, el procedimiento de seleccién de la contraparte asociativa, de entre los establecidos en Ia
normativa nacional vigente, sujeténdose al tramite de tales procedimientos en lo que fuere aplicable (...)";

Que, a través de Decreto Ejecutive No. 1001 de 17 de abril de 2016, el Presidente Constitucional de la
Repriblica del Ecuador de ese entonces, en vista de los eventos teliiricos evidenciados 16 de abril del mismo
aiio y que afectaron a las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsichilas, Los Rios, Guayas,
Manabi y Santa Elena, declaré el estado de excepeidn por sesenta dias en dichas provincias, a fin de que las
entidades puiblicas ubicadas en las referidas circunscripciones territoriales coordinen esfucrzos para cjccutar
las acciones necesarias ¢ indispensables que permitan mitigar y prevenir riesgos, asi como enfrentar,
recuperar y mejorar las condiciones adversas provocadas por los eventos teliiricos: el mismo que fue renovado
mediante Decreto Ejecutivo No. 1101 de 16 de junio de 2016, por treinta (30) dias, esto es, hasta el 15 de julio

de 2016,

Con fecha 15 de julio de 2016, el Presidente de la Repiiblica expide el Decreto Ejecutivo No. 1116 por el cual
declara un nuevo estado de excepeion en las provincias de Manabi y Esmeraldas por los efectos adversos del
desastre natural y las réplicas que se ha producido, por el plazo de 60 dias, es decir, hasta el 13 de septiembre

de 2016,

EL'I3 de diciembre de 2016, el Presidente de la Reptiblica expide el Decreto Ejecutivo No. 1274 por el cual
renueva el estado de excepcion en las provincias de Manabi y Esmeraldas por los efectos adversos del
desastre natural y las réplicas que se ha producido, por el plazo de 30 dias.

Por Gltimo, mediante Deereto Ejecutivo No. 1295 de 12 de enero de 2017, el Presidente de la Reptiblica
volvio a declarar el estado de excepcidn a las provincias de Manabi/ y Esmeraldas, por el plazo de 60 dias:

/

estado de excepeion que, por lo tanto, a la fecha se encuentra ngcnlc'.l.
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LA EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y
DEPURAGION DE RESIDUOS LIQUIDOS “EP AGUAS DE MANTA™ EPAM

JOSE VICTOR ESPINOZA MACIAS
SECRETARIO GENERAL

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION No.0165-GG-CP-EPAIL-2017
PROCEDIMIENTO DE GONTRATACION DIRECTA, CODIGO: AA-EPAM-001-2017 "SELECCION DE UN PARTICULAR EN
ALIANZA ESTRATEGICA DESTINADA A LA ASESORIA, ASISTENCIA TEGNICA E INVERSIONES QUE FORTALEZGAN EL
MODELO DE GESTION DIRECTA DE LA EPAM

Que, mediante Resolucion No. 004-ALC-M-JOZC-2016 de 28 de abril de 2016, el sefior Alealde del
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Manta resolvié “declarar la emergencia de las
aclividades de prestacion del servicio piiblico de agua y saneamiento que realiza la EPAM, por las
afectaciones causadas en la continuicad y calidad del servicio y en la infraestructura hidraulica, en virtud de
los eventos teliricos suscitados el 16 de abril de 2016 y sus réplicas en los dias posteriores; para que ¢jecute
acciones destinadas a la mitigacion, la recuperacion y mejoramiento de las condiciones de la prestacion del
servicio cumpliendo los principios de continuidad y calidad™; y, “disponer que, por la emergencia declarada al
tenor de lo prescrito en la letra a) del articulo 7 de la Ley Orgénica de Recursos Hidricos, Usos y
Aprovechamiento del Agua, la EPAM efecliie las acciones necesarias para la participacién excepeional de la
iniciativa privada (IP) y de los actores de la economia popular y solidaria (AEPYS), a través de cualquier tipo
o modelo de gestion asociativa como asociacién, consorcio, alianza eslratégica o cualquier otra modalidad en
¢jercicio de la capacidad asociativa que ostentan las empresas pablicas, a fin de enfientar, recuperar y mejorar
las condiciones adversas de la prestacién del servicio de agua potable y saneamiento y garantizar la
continuidad y calidad del servicio; participacién que implicard un modelo de gestién directa por contrato;
excluyendo cualquier tipo de gestién delegada por cuanto la EPAM carece de competencia”,

Que, el Direclorio de [a Empresa Piblica Aguas de Manta-EPAM en sesion celebrada el 2§ de julio de 2016,
Acla No. 63, resolvié aprobar el Proyecto de Alianza Estratégica, en cumplimiento a lo establecido en el Art.
7 de la Ordenanza Municipal No. GADMC-MANTA No. 005 de enero de 2015, con su respectiva
actualizacion del Plan Estratégico EPAM Visidn 2021;

Que, ¢l Directorio de la Empresa Plblica Aguas de Manta-EPAM mediante Resolucion No. 001-
DIRECTORIO-EPAM-2016 de 28 de julio de 2016, expidié el Reglamento para la Parlicipacion Excepeional
del Sector de la Iniciativa Privada y Actores de la Economia Popular y Solidaria en la Empresa Piblica Aguas
de Manta EPAM, por Declaratoria de Emergencia; al que se someterd el procedimiento de seleccion de un
alindo estratégico cuando se aplique el articulo 7 literal a) de la Ley Organica de Recursos Hidricos, Usos y

Aprovechamiento;

Que, ¢l Directorio de la Empresa Pablica Aguas de Manta en la sesion ordinaria celebrada el 03 de febrero
2017 a las 15h30, en uso de sus [acultades legales, AUTORIZO al Gerente General de fa Empresa Pablica
Aguas de Manta EPAM de inicio al procedimiento para la contratacion de un Aliado Estratégico para la
Participacion Excepcional del Sector de Iniciativa Privada y Actores de la Economia Popular y Solidaria en la
Empresa Ptblica Aguas de Manta, hasta la adjudicacién respectiva; conforme consta en la Resolucion de
Directorio No. 004-EPAN-2017,

Que,  Resolucién No. 001-JVEM-EPAM-2017 de 3 de febrero de 2017, el Gerente General dio inicio al
procedimiento de contratacién, aprobé los plicgos y el cronograma; dispuso la invitacion a la empresa
VEOLIA S./. pava que presente su oferta; y, conformé el Comité de Andlisis y Evaluacion,

Que, con oficio No. GG-EPAM-JVEM-0171-2017-OF de 4 de febrero de 2017, el Gerente General de la
EPAM, invité a la empresa VEOLIA S.A, para que, de forma individual o a través de un compromiso de
asociacion, presente su oferta en el procedimiento de contratacion dirccta, Codigo: AA-EPAM-001-2017,
para la “SELECCION DE UN PARTICULAR EN ALIANZA ESTRATEGICA DESTINADA A Ld ASESORIA,
ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES QUE FORTALEZCAN EL MODELO DE GESTION DIRECTA DE

L EPAMY
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IAODELO DE GESTION DIRECTA DE LA EPAM T

Que, con fecha 20 de febrero de 2017, ¢l Compromiso de Asociacién o Consorcio conformado por las
empresas VEOLIA — ECUADOR S.A. — PROACTIVA MEDIO AMBIENTE SA. con RUC Nao.
0992909897001, presentd su oferla conforme lo previsto en ¢l pliego contractual,

Que, en la ciudad de Manta, a los 20 dias del mes de febrero de dos mil diecisiete, siendo las 16:00, en el
Edificio Administrativo de la EPAM en el drea de atencién al cliente, se retine el Comité de Andlisis y
Evaluacion de la oferta, designada por ¢l Gerente General mediantes Resoluciones N.i- 001 y N.- 002
JVEM-EPAM-2017, conformada por el Econ. Ricardo Antonio Micles Barberédn, quien preside; Ing. Cesar
José Delgado Zambrano, Director del 4rea requirente; Ing. Mario David Michelena Valencia, Profesional afin
del Objeto de Contratacion; deméas micmbros del Comité de EPAM: ¥, Leda. Esmeralda Cumandé Bolagay,
en representacion Asamblea Ciudadana Cantonal, Econ, Johnny Mera Chévez representante del Presidente del
Dircctorio, Tng. David Mejia Sarmiento Representante de SENAGUA en calidad de observadores, para
proceder con la diligencia de Apertura de Sobres dentro del Proceso de Alianza Estratépica N° "AA-EPAM-
001-2017 "SELECCION DE UN PARTICULAR EN ALIANZA ESTRATEGICA DESTINADA A LA
ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES QUE FORTALEZCAN EL MODELO DE GESTION
DIRECTA DE LA EPAM"; asimismo se recibié la péliza de Seguro de Seriedad de Oferta Sector Pablico,

Que, con fecha 8 de marzo de 2017, la Comisién de Andlisis y Evaluacién presenta su informe respectivo y
recomienda al sefior Gerente General de la entidad., la preadjudicacién de la Propuesta Técnica con las

observaciones que se recogen en las conclusiones y recomendaciones:

Que, mediante Resolucién Administrativa No003-IVEM-EPAM-2017, de fecha nueve de marzo de 2017, el
Ing, José Victor Espinoza Macias, en su calidad de Gerente General de Ja EPAM, en base a la recomendacién
de la Comisién de Andlisis y Evaluacién, en uso de sus facultades establecidas en la Ley y en la Ordenanza de
Creacién- de la EP — AGUAS DE MANTA, resolvio PRE:\;DJUDICAR el Procedimiento de Alianza
Estraiégica N°. "AA-EPAM-001-2017 para la "SELECCION DE UN PA RTICULAR EN ALIANZA
ESTRATEGICA DESTINADA A LA ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES QUE
FORTALEZCAN EL MODELO DE GESTION DIRECTA DE LA EPAM" al compromiso de asociacién o
consorcio conformados por las empresas VEOLIA ECUADOR S.A. — PROACTIVA MEDIO AMBIENTE

S.A., eon RUC No. 0992909897001

Que, una vez que se preadjudicéd el procedimiento de Alianza Estratégica N° "AA-EPAM-001-2017: se
continuo con la siguiente ctapn de verificacion de las condiciones de Participacién y Negociacién del
Contrato, presentandose al gerente general mediante comunicacion S/N, de fecha 19 de mayo de 2017, el
respectivo informe final por parte de la Comisién de Andlisis y Evaluacién de la Oferta; para su respectivo
andlisis y aprobacidn por parte del Directorio de la EPAM;

Que, con fecha 13 de junio de 2017, mediante sesion ordinaria, ¢l Directorio de la EP - AGUAS DE
MANTA, acoge y aprucba cl informe final presentado por la Gerencia General de la EPAM, del proceso de
Alianza Estratégica N°. "AA-EPAM-001-2017 para la "SELECCION DE UN PARTICULAR EN ALIANZA
ESTRATEGICA DESTINADA A LA ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES QUE
FORTALEZCAN EL MODELQ DE GESTION DIRECTA DE LA EPAM:

Que, a través de Oficio n. °t EPAM- GG-JVEM-2017-0746-OTC de fecha 22 de Jjunio de 2017 ¢l Gcrcny.";

General, pone en conocimicnto al Ing, Oscar Garcia Poveda-Gerente General de VEOLIA ECUADOR S.A ," 2

=TT
- Pdging 4

\
b

"\




LA EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS “EP AGUAS DE MANTA" EPAM

JOSE VICTOR ESPINOZA MACIAS
SECRETARIO GENERAL

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION No.0165-GG-CP-EPAI-2017
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA, CODIGO: AA-EPAM-001-2017 "SELECCION DE UN PARTICULAR EN
AHANM ESTRATEGICA DESTINADA A IAASLSORM ASISTENCIA TECNIGA E INVERSIONES QUE FORTALEZCAN EL
MODELO DE GESTION DIREGTA DE LA EPAN

la resolucién tomada por el directorio de la Empresa Piblica Aguas de Manta, en sesién ordinaria del 13 de
junio de 2017, quienes conocicron y analizaron los informes emitidos con las viabilidades téenicas,
financieras y legales, resolviendo con cuatro votos a favor, en segunda y definitiva instancia, mediante
RESOLUCION DE DIRECTORIO No.011-EPANM-2017: “..Autorizar al seiior Gerente General de. la
Empresa Piblica Aguas de Manta, la suseripeion del Contrato de Alianza Estratégica destinada a la
Asesoria, Asistencia Téenica e Inversiones que fortalezcan el modelo de gestion divecta de la Empresa Piiblica
Aguas de Manta EPAM, con el comproniso de asociacidn o consorcio conformado por el consorcio VEOLIA
ECUADOR S.A, y PROACTIVA MEDIO AMBIENTE S.A, ...", remitiendo adicionalmente expediente
con la documentacién perlinente, a [in de que se proceda a la revision del texto contractual, el cual recoge

los acuerdos alcanzados en la elapa de negocidn, de forma previa a la suscripeién del contrato,

Que, el Ing. Jeffrey Manuel Barberan Soldzano- Procurador Comiin de la promesa de Consorcio VEOLIA'
ECUADOR S.A.-PROACTIVA MEDIO AMBIENTE, mediante oficio VEE-GG-050-2017 de fecha 27 de
Jjunio de 2017, presenta informe basado en la documentacién entregada por la EP-Aguas de Manta, donde
sostiene que existen observaciones e inconsistencias en dicha documentacién, y seiiala demds aspectos

técnicos,

Que, con Memorando Circular n,0:EPAM-GG-2017-0247-MC de 27 de junio del presenie aio, cl gerenle
general remite oficio VEE-GG-050-2017, suscrito por el Ing. Jeflrey Barberin- Procurador Comtin de la
promesa de Consorcio VEOLIA ECUADOR  S.A.-PROACTIVA MEDIO AMBIENTE, al COMITE DE
ANALISIS Y EVALUACION de la Oferta del proceso No.AA-EPAM-001-2017 para la "SELECCIO:\’ DE
UN PARTICULAR EN ALIANZA ESTRATEGICA DESTINADA A L ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA
INVERSIONES QUE FORTALEZCAN EL MODELQ DE GESTION DIRECTA DE LA EPAM”, para que
conforme a sus atribuciones emitan de manera conjunta un informe al respecto,

Que, con fecha 29 de junio de 2017 el Sceretario del Comité de Andlisis y Evaluacidn de la Oferta, Abg.
Luis Phia Segura remite al gerenle gencral a través de Oficio Nro.SCAyE-EPAM-LEPS-007-2017, el
informe S/N de 28 de junio de los corrientes, suscrito por los integrantes del Comité de Analisis y Evaluacion
de la Oferta del procedimiento No.AA-EPAM-001-2017 para la “...SELECCION DE UN PARTICULAR EN
ALIANZA  TECNICA ESTRATEGICA DESTINADA A LA ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA E
INVERSIONES QUE FORTALEZCAN EIL MODELO GESTION DIRECTA DE LA EPAM..."";

Que, una vez que el Gmcnte General de la EP-Aguas de Manta, cuenta con informe elaborado por los
integrantes del COMITE DE ANALISIS Y EVALUACION de la Oferta del proceso No.AA-EPAM-001-
2017, remite al Ing. Oscar Garcia Poveda-GERENTE GENERAL DE VEOLIA ECUADOR S.A. para su
conocimiento y trdmites pertinentes, a través de Oficio n.=EPAM-GG-IVEM-2017-0773-OFC, de fecha 30

de junio de 2017,

Que, Ing. leffrey Manuel Barberan Selorzano-Procurador Comin de la promesa de Consorcio VEOLIA
ECUADOR S.A-PROACTIVA MEDIO AMBIENTE, con oficio VEE-GG-0055-2017 del 04 de julio de
2017, envia al Gerenle General de la EPAM, con base al Oficio n. : EPAM-GG-JVEM-2017-0773-OFC,
aclaracion sobre el “...termino inconsistencias... " wtilizado en oficio VEE-GG-050-2017 del 27 de junio del
presente afio y adicional a csto se reconsidere los puntos descritos en este illimo documento 4.4.2 y 17.5,,
que guardan relacion con la vida tilil de los equipos, ademds se suma la predisposicion de ajustar el proyecto
de contrato para estipular los pagos por ¢l financiamiento (abonos a erédito), sin modificar ¢l monto lota‘ll_l
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION No.0165-GG-CP-I:PAM-2017
PROCEDINIEN 10 DE CONTRATACION DIRECTA, CODIGO: AA-EPAM-001-2017 "SELECCION DE UN PARTICULAR EN
ALIANZA ESTRATEGICA DESTINADA A LA ASESORIA, ASISTENGIA TECNICA FE INVERSIONES QUE FORTALEZCAN EL
IODELO DE GESTION DIRECTA DE LA EPAM
daria viabilidad para aleanzar el Acuerdo en los términos del Plicgo del Praceso, y proseguir con la posterior

adjudicacion y fivma del contrato,

Que, cl gerente general a través de Memorando Cireular L0:EPAM-GG-2017-0284-MC, de fecha 05 de
Julio de 2017, pone en conocimicnto al Comité de Analisis y Evaluacion de la Oferta del procedimiento
No.AA-EPAM-001-2017; oficio VEE-GG-0055-2017 emitido por el Ing. Jeffrey Barberan-Procurador de la
promesa de Consorcio VEOLIA ECUADOR S.A.-PROACTIVA MEDIO AMBIENTE, para que de manera
conjunta se emita un criterio sobre ¢l citado documento,

Que, los integrantes del Comité de Andlisis y FEvaluacién de la Oferta del procedimiento No.AA-EPAM:
001-2017, el 12 de julio de 2017 remiten al Gerente General, mediante Oficio Nro.SCAyE-EPAM-LEPS-
008-2017, de fecha 12 de julio del presente afio, informe S/N con la misma fecha y afio, a manera de aleance
al expediente téenico del proceso que contiene nota aclaratoria principalmente con base a los términos
relacionados que constan en dicho expediente como son Abono a crédito inicial, forma de pago variable,
multas y sanciones, precio, debido proceso, terminacién del contrato y la vida 4til de los equipos, para que
sea expuestos ¢n conacimiento y aprobacion al Divectorio de la EP-Aguas de Manta,

Que, con Oficio 1.t LPAM-GG-JVEM-2017-0852-OF de 17 de julio de 2017, el gerente general de la EP-
Aguas de Manta, remite al Doctor Juan Aguirre Ribadeniera-CONSULTOR, sustentos antes expuestos a fin
de que sc sirva incorporar en el proyecto del contrato que fue aprobado por ¢l Directorio en Sesién Ordinaria
del 13 de junio de 2017, (producto final del Contrato No. 007-GADM-UGP-2016-CI-018 denominado
"SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA DEL PROCESO DE COLABORACION PUBLICOPRIVADA
PARA LA EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA (EPAM)”, los ajustes analizados que cuentan con el
informe del Comité de Anilisis ¥ Evaluacién de la Oferta del procedimiento No.AA-EPAM-001-2017, con
fecha 12 de julio de 2017; y realizar las correcciones a redacciones o errores de forma que han sido
mencionadas por el suscrito y ademés por la promesa de Asociacién o Consorcio VEOLIA ECUADOR

S.A.-PROACTIVA MEDIO AMBIENTE, <

Que, ¢l 04 de agosto de 2017 ¢l Dr. Juan Aguirre Ribadeneira-CONSULTOR, mediante comunicacion SN,
atiende Oficio n.EPAM-GG-JVEM-2017-0852-OF, enviado por el Gerente General, sobre la incorporacién
de informacidn solicitada en el contrato de Alianza Estratégica aprobado por el Directorio de la EPAM. en
Sesidn Ordinaria de 13 de junio de 2017,

Que, el Sccretario General de la EP-Aguas de Manta convaca a los Miembros del Directorio a Sesion
Ordinaria de Directorio, el 10 de agosto de 2017 a las 15h00 en la sala de Sesiones de la EP-Aguas de Manta
ubicada en la avenida 5 y calle 10 del Edificio Arteaga antiguo SR, segundo piso;

Que, los miembros del Directorio de la EP-Aguas de Manta, en la sesién de 10 de agosto de 2017:
conocieron, analizaron y aprobaron el informe emitido por el Comité de Andlisis y Evaluacién de Ia Oferta
respecto a las aclaratorias al contrato del procedimiento No.AA-EPAM-001-2017, para I " SELECCION
DE UN PARTICULAR EN ALIANZA TECNICA ESTRATEGICA DESTINADA A LA ASESORIA,
ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES QUE FORTALEZCAN EIL MODE{;O GESTION DIRECTA DE LA
LPAM™, que fiera previamente aprobado en la sesion de 13 de junio de 2017 :,\
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LA EMPRESA PUBLIGA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL'Y
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS “EP AGUAS DE MANTA™ EPAM

JOSE VICTOR ESPINOZA MACIAS
SECRETARIO GENERAL

RESOLUCION ADKINISTRATIVA DE ADJUDICACION No.0165-GG-CP-E PAN-2017
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA, CODIGO: AA-EPAI-001- 2017 "SELECCION DE UN PARTICULAR EN
ALIANZA ESTRATEGICA DESTINADA A MASFSORM ASISTENGIA TECNICA E INVERSIONES QUE FORTALEZGAN [:L.
MODELO DE GESTION DIRECTA DE LA EPAM

Que, conforme a lo aprobado en Sesion Ordinaria de 10 de agosto de 2017, el Direclorio de la Empresa
Piblica Aguas de Manta, resuelve lo siguiente mediante Resolucion de Directorio No, 012-EPAM-2017 de

fecha 10 de agosto de 2017:

Apt 1-E1 Divectorio de la Empresa Priblica Aguas de Manta, una vez conocico y analizado el informe emitido
por el Comité de Andlisis y Evaluacion de la Oferta respecto  aclaratorias al  contrato  del
procedimientoNo. Ad-EPAM-001-2017, para la * SELECCIO:\‘ DE UN PARTICULAR EN ALIANZA
TECNICA ESTRATEGICA DESTINADA A LA ASE. S‘()RM ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES QUE
FORTALEZCAN EL MODELO GESTION DIRECTA DE LA EPAM. Resolvié aprobar las correcciones «
redaceiones o errores de forma al Proyeclo del contrato de Alianza Estratégica destinada a la Asesoria,
Asistencia Téenica e Inversiones que forialezcan el modelo de gestion divecta de la Empresa Piiblica Aguas
de Manta EPAM, aprobado en Sesion Ordinaria de Directorio de 13 de junio de 2017;

Art 2.« El Gerente General de la Empresa Priblica Aguas de Manta proceda con el trdmite iespecnuo parala
Jormalizacion del conirato.

En gjercicio de las atribuciones previstas en la Constitucion de la Repiiblica del Ecuador, la Ley Orgénica de
Empresas Publicas (LOEP) ¥ su Reglamento; y en la Ordenanza de Creacién de la Empresa Pablica Cantonal
de Agua Potable, Aleantarillado, Mancjo Pluvial y Depuracién de Residuos Liquidos EP-AGUAS DE

MANTA.
RESUELVE:

Art, L- Adjudicar el Procedimiento de Alianza Estratégica N°. "Ad-EPAM-001-2017 "SELECCION DE UN
PARTICULAR EN ALIANZA ESTRATEGICA DESTINADA A LA ASESORM ASISTENCIA TECNICA
INVERSIONES QUE FORTALEZCAN EL MODELO DE GESTION DIRECTA DE LA EPAM"; al
Compromiso de Asociacion o Consorcio conformado por las empresas  VEOLIA  ECUADOR S.A. —
PROACTIVA MEDIO AMBIENTE S.A,.

Art, 2.~ Comunicar al Ing. Jeffrey Barberdn- Procurador Comtn de la promesa de Consorcio VEOLIA
ECUADOR S.A-PROACTIVA MEDIO AMBIENTE, la presente Resolucion de Adjudicacion, quicnes
deberan presentar en el plazo miximo de treinta (30) dias, los respectlivos documentos establecidos en los
Plicgos y en la Ley previo a la suscripcién y formalizacidn del respectivo contrato.

Art.3.~ Disponer al secretario del Comité Ab. Luis Plua Segura, notifique la presente Resolucién para los
fines legales pertinentes.

Dado en la ciudad de Manta, a los diccisiete dias del mes de agosto de 2017.-
1/

Ing. José¢ Viclor Espinoza Macias
GERENTE GENERAL EP - AGUAS DE MANTA

Elabor ado por G Or tnz
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NOTARIO(A} HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES

NOTARIA TRIGESIVA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO
| Escritura n°: j20170001028P03560
| ACTO O CONTRATO:
CONSTITUCION DE CONSORCIOS
FECHA DE OTORGAMIENTO: |22 DE AGGSTO DEL 2017, (16:47)
OTORGANTES
OTORGADO POR ]
No.
- . - Documento de ol = 3 Persona que la
Parsona NombrestRazdn social Tipo intervininete identidad ldeﬂh'l;icacio Naclonalidad Colidad representa
- JEFFREY MANUEL
| ¥
duidiza  IVEOLIAECUADOR S.A REPRESENTADO POR | RUC (a0resenrd ECUNTORIN feresisnte  |BarERAN
SOLORZANO
A FAVOR DE
Documento de He. ot
Porsona NombresiRazdn social Tipo interviniente D:i-e::; dad Hdentificacid | Nacionolidad Colidad Persena que represenla
n o
MONTES PEREZ DEL REAL POR SUS PROPIOS - COMPARECIEN
Nalul 4 DERECHOS PASAPORTE MD5555  |ESPAROLA |12
UBICACION
Provineia | Cuntén | Porroquin [
GUAYAS | GUAYAQUIL |9 DE OGTUBRE

[DESCRIPCION DOCUMENTO: i 1
| OBJETO/0BSERVACIONES: 7/ |
CUANTIADEL ACTO O o : ]
Syl INDETERMINADA |

NOTARIG(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOY/AFI ORES— —
NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL '
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“No. $2017-09-01-038-F PO3566 .
ESCRITURA DBE COT‘ISTETUCTON DE

QuE CELEBRAN ENTRE LA
COMPAN{A VEOLIA ECUADOR S.A.
| ¥ LA compafifA  PROACTIVA
i “MEDIO AMBIENTE S.A..-emfmememenes

“t T, CUANTIA: INDETERMINADA ---n-nv-

En la ciudad" de Guayaoull .capital de .la
Provincia Ldel Gﬁayas Republloa .del Ecuado;,
hoy velnudos de Acosco del dos mil d1e0131ez.e
ante mi 30::::0? THIUMBF‘RTO MOYA. FLORES
‘Notaric Trigésimo ‘Octavo de este Canton
comparecen con plena capacida& Ilbertad ¥
conocimiento a la - celebracmrw de la presente
escritura” auohca ‘por una parte, la compama
VEOLIA ‘JCUADOR S.A., representada por su
Présidente‘, séﬁor Ingeniero Jeffrey Manuek
Barberfn Solérzane, de conformidad a la copia
del nombrammnm que se ad_]unLa en cahaad de
documento habilitante, qulen,de_clara ser: de
estado civil casado, mayor de  edad, de
nacionalidad ecuatoriana, de profesién ingeniero,
civil ¥ domiciliado en esta citidad de Guayaquil;
¥, por otra parte, la compaiia PROACTIVA
MEDIO AMBIENTE S.A., representada por el
Abogado Ignacio Montes Pérez del Real, en su -
calidad de Apoderédo,‘ de -conformidad a 1a copia
del poder que se adjunta en calidad d;; o

) . i
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)
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documento habilitante, gquien declara ser: de
estado civil casado, mayor de edad, de
nacionalidad espafiola, de profesién ejecutivo y
de paso por esta ciudad de Guayaquil; habiles
; en derecho para contratar y contraer
obligaciones, a quienes de conocer doy fe, en

virtud de haberme exhibido sus documentos de

widentificacion cuyas copias fotostaticas
“\"debidamente certificadas por mi, agrego a esta

cOomo documentos habilitantes.

" Advertidos los comparecientes por mi el Notario
de los efectos y resultados de esta escritura, asi
como examinados que fueron en forma aislada y
separada de que comparecen al otorgamiento de
esta escritura sin coaccién, amenazas, temor
reverencial, ni promesa o seduccién, me piden
que eleve a escritura publica la siguiente minuta:
SENOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras

publicas a su cargo, sirvase hacer constar una

minuta de CONSTITUCION DE CONSORCIO

VEOLIA - PROACTIVA, a tenor de las siguientes

clausulas: PRIMERA: COMPARECIENTES.-

UNO.UNO) VEOLIA ECUADOR S.A., represeﬁtada

por su Presidente, sefor Ingeniero Jefirey

Manuel Barberdn Soldérzano, con cédula

0012038072, en calidad de Presidente de la

compafia VEOLIA ECUADOR S8.A. con Registro

Unico de Contribuyente niimero 0992909897001,

con domicilio en Ecuador; en adelante VEOLIA

ECUADOR. UNQ.DOS) PROACTIVA MEDIO







Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

"~ Constitucién de “Consorcio. SEGUNDA: - . . [%/%)

AMBIENTE S.A., representada por el Abogad
Ignacio Montes Pérez del Real, con pasaporte,

\ 9.
espafiol nimero PAE425798., en su calidad dé%:&
Apoderado de la‘compafiia PROACTIVA MEDIO %,

AMBIENTE S.A., con N.LF. A81560120, con

domicilio en EsPaﬁa, en adelante PROACTIVA.

ad

Ambas partes - comparecen . libre 2%

voluntariamente a la celebracién de la presenté/ <

ANTECEDENTES.- DOS.UNO) La Emprefé‘%_-
Publica de ‘AGUAS DE MANTA - EPAM, on
ejercicio de “'.s‘u. éapépi&i‘ad_{ja ""cf%tiva, invité a la
empresa VEOLIAECUADOR SA, a que presente

su oferta para-generar una Alianza Estratégica, é
través del procedimiento No. AA-EPAM-001-2017

de seleccién para la ‘participaciéﬁ excepcional de
un - particular qué ~ proporcione  asesoria,
asistencia técnica y reélice inveréiones dentro de

la éjécucié’n del Proyecto de Alianza Estratégical
destinada & ia “ASESORIA, ASISTENCIA
TECNICA E INVERSIONES QUE. FORTALEZCAN

EL -MODELO DE GESTION DIRECTA DE LA
EMPRESA PUBLICA AGUAS D]_i) MANTA EPAM”.

' D@S:DQSB Con fecha diecisiete de Febrero de dos

mil diecisiefe, los comparedientes expresaron
interés en partié'ipar en dicho proceso’en forma
conjunta y solidaria, para lo cual, présentaron la
carta de comproﬁisb de Formacién de Consorcio,
mediante la cual se comprometieron,.que eh caso.

de resultar adjudicados en el procedimiento AA-

~
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0N ejecucién. TERCERA: CONSTITUCION Dm

EPAM-001-2017 = suscribirian el respectivo
Contrato de Consorcio, dentro de los plazos
sefialados, cuyo objeto sera la complementacion
de  capacidades técnicas, econdémicas y
experiencias de las parte comparecientes. Asi

mismo se comprometieron a suscribir el

LCONSORCIO Y COMPROMISOS DE LOS
_CONSORCIADOS.- Tal como se mencions en la
J'cléusula anterior, las partes suscribieron una
carta DE INTENCION DE FORMACION DE
CONSORCIO, mediante la cual, en casc de
resultar adjudicados con el procedimiento No.
AA-EPAM-001-2017 de seleccién para la
‘participacién excepcional de un particular que
proporcione asesoria, asistencia técnica ¥y realice
inversiones dentro de la ejecucién del Proyecto
de  Alianza  Estratégica destinada a la
“ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA BE
INVERSIONES QUE FORTALEZCAN EL MODELO
DE GESTION DIRECTA DE LA EMPRESA
PUBLICA AGUAS DE MANTA BEPAM”, se
comprometian irrevocablemente, a constituir un-
CONSORCIO, cuyo objeto es proporcionar la
asesoria técnica y realizar las inversiones
destinadas a la ejecucién del mencionado
proyecto, asi como para la firma del respective
Contrato y su ejecucién, asi como a celebrar

todos los actos o tramites necesarios para







ejecuta':i‘ dicho efecto.

del mocedlmlenio contractual, COn renuncia de
beneficios de orden v excusmn En consecuenc1a
las  actuaciones, hechos. y omisiones que -se
presenten en desarrollo de la oferta y de los

Contratos, alectaran a todos los miembros cie'l 7

D+, EUH3ZRTO HOYAFLORES CO\TSORCIO que lo conforman en proporcion 'PL = :
NOTARLO h i\ f |l
porcentaje de oartlmpacmn menc**onado en 15 - /

clausula Omavcr de este d_ocumento Vedlanté‘ N

Resolucién Aammzsirauva._?l Adjudlcacmn No
0165-GG-CP-EPAM-2017, 'dée la EMPRESA . .
PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, - MANEJO PLUVIAL .Y
DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS “EP
AGUAS DE MANTA” EPAM, de fecha diecisiete de
Agosto.de dos mil diecisiete, el. Gerente General
de '1av in.stit'uciéxli,lengeniero José Victor HEspinozaj
Macias, RESOLVIO: Adjudicar el Procedimiento
de Alianza Estratégica No. AA-EPAM-001-2017
“SELECCION DE UN PARTICULAR-EN ALIANZA
ESTRATEGICA DESTINADA A. LA~ ‘ASESORIA,
ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES, QUE
FORTALEZCAN EL MODEL DE GESTION
DIRECTA DE LA EPAM?, al Compromiso de
Asociaciéﬂ o Consorcio éonforma&a,por las
empresas VEOLIA ECUADOR S.A. — PROACTIVA
MEDIO AMBIENTE S.A. . CUARTA:
DENOMINACION' ¥ DOMICILIO.- E presente, -







CONSQORCIO se denominara CONSORCIO
VEOLIA-PROACTIVA, en adelante =L
CONSORCIO. El domicilio del CONSORCIO sera

en la ciudad de Manta, Avenida Quinta y calle

 Décima del centro de Manta. QUINTA: COMITE

U

BENGESTION.- EL CONSORCIO, tendréa un
COVATE DE GESTION, que estard conformado
vor lot siguientes miembros: 5.1.) POR VEOLIA
ECUAD@R S.A.: El Ingeniero Jeffrey Manuel
Barberan Solérzano; 5.2.) POR PROACTIVA
MEDIO AMBIENTE S.A.: El Abogado Ignacio
Montes Pérez del Real. Bl COMITE DE GESTION,
por mayoria numérica de votos, decidird sobre
cualquier asunto que las partes no puedan
solucionar directamente, y su decisién sera
obligatoria, y necesaria antes de plantear una
mediacién o arbitraje. Se aclara sin embargo,
que este Acuerdo Constitutivo de Comnsorcio solo
podra modificarse o adicionarse por escrito, con
consentimiento de las dos partes. SEXTA:
REPRESENTANTE DEL CONSORCIO.- Se
designa como PROCURADOR COMUN y
REPRESENTANTE LEGAL | del presente
CONSORCIO® al sedor ingeniero JEFFREY
MANUEL BARBERAN SOLORZANO SOLORZANO,
cargo que se entiende aceptado con la firma del
presente documento y quien estd autorizado para
ofertar, contratar, comprometer, mnegociar ¥y
representar al CONSORCIC durante la fase

precontractual, en la firma del Contrato de
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D, RUMSERTO MOYAFLORES
NOTARILIO

'D'QGVF‘CTO del . CO"\IS@RCTO v un/s;

Alianza®  BEstratégica vy . los
habilitantes, asi.como en ejecucién contractua
hasta la final'i‘zacién‘ del plazo acordado
incluyendo la urma del acta de recepcién
definitiva. En caso de falta del PROCURADOR

COMUN, 1o susutulra, el DIRECTOR DEL

PROYECTO o eltque las partes.de comun a’cuérdo
demgnaren También existird un DIRT‘CTOR DEL

SDBDL,_,C,LOQ DE# ?OVECEO que sustituiréd |
al Director - e“l “caso de ausenma SEP”IMA.
PLAZO Y vvcr:mcm 1:1 pla

CONSORCIO sera 61 que Juridicamente sea

de V1gencia del

necesario para el cu.mpiimiento del objeto del
Contrato de Alianza Estratégica con la EMPRESA
PUBLICA AGUAS DE MANTA - EPAM, hasta la
finalizacion - del pla_zb acordado, incluyendo la
firma del acta d¢ rece;bcic‘m o.Finiqui.to en los
términos y c;iﬁdiciones establecidos’” en eli
éoﬁtra’co. Las partes .declaran su voluntad
contractual irrevocable de maﬁtenerio_yigente v
prorrogar, tanto como sea . nc;cese;r'io este
convenio, por todo el tiempo «que -se requiera,
para dar cabal cumplimiento a los fines y
objetivos del Contrate de Alianiza Estratégica con
la EE?AM', hasta la recepcidén defini.tiva de los
servicios. OCTAVA: APORTES ¥ PORCENTAJE
DE PARTICIPACION.- VEOLIA ECUADOR S.A.
es el lider mayoritario del CONSORCIO. Por o

tanto, el liderazgo técnico, econémico y@,







administrativo del CONSORCIO estard a cargo de
VEOLIA ECUADOR S.A. Los miembros del
CONSORCIC aportan con su iafraestructura,

experiencia, recursos y personal técnico para la

conformacién del CONSORCIO. Los participantes
del CONSORCIO tendran la siguiente
= participacién: VEOLIA ECUADOR 8S.A. el
Ao .';-"-m'\QVEi\ITA Y NUEVE POR CIENTO (99%),

(s

\PROACTIVA MEDIO AMBIENTE S.A. el UNO
/POR CIENTO [(1%). Estos porcentajes se

. witilizardn  para  determinar el monto de los

i i aportes econdmicos, garantias, y aportes no
econdémicos, que se deban realizar para la
ejecucidén del Contrato, y para la liquidacién del
mismo. La distribucién de utilidades o perdidas
que le corresponden a cada parte seran
establecidos en base de los porcentajes arriba
indicados. NOVENA: DESARROLLO Y
EJECUCION DEL CONTRATO.- Con el fin de
desarrollar, ejecutar y cumplir el Contrato con el
gue el CONSORCIO se obliga; el CONSORCIO
utilizard el personal técnico de VEOLIA
ECUADOR S.A. conforme a la némina, dedicacién
(hombres, mes) y sueldos mensulales, tarifa de
gastos y bienes que consta [en la oferta
econdémica aceptada por la Coniratante. El
CONSORCIO contratard los serx{yicios de otros
profesionales o personal técnico yi administrativo
nacional que fuere necesario |asi como la

prestacién de otros servicios de|todo tipo y la







Dr. HUMBERTO KOYAFLORES
NOTARIOD

adquisicion de otros bienes requeridos para la |

buena y oportuna ejecucién del Contrato. ,Elx

SUBDIRECTOR, especificard él pérsonal técnico y
administrativo ”‘necesa;‘i'o para la ejecucién del
CONTRATO. DE . ALIANZA ESTRATEGICA, ~asi

como establece'ré y solicitara. las. adquisiciones -
necesarias del CONSORCIO. EL PROCURADOR/
' COMUN del CONSORCIO debera aprobar A

~1ombrar las COI’JLT'ELL&CJ.OT'CS .y las . adqulslcxonee_'_/_;
del CONSORCIG' sollcﬂ:adas por el DIRECTOR N
DEL PROYECTOQ. Durantf
ejecuciéh  del ), "CONTRATO DE - ALIANZA .
ESTRATEGICA' las " partes aceptan que el

é1 desarrollo v

: DIRECTOR DEL PROYECTO del CONSORCIO Sera

el responsable oor la comunicacién oficial del
CONSORCIO " con  terceras’ personas,
particularmente © con  ‘la contratante. La
(;or-r68pondencia' relacionada con el proyectoy el
CONSORCIO serd copiada al SUBDIRECTOR.
DECIMA: PROHIBICION DE CESIONES.-
Ninguna de las partes que confo;man este
CONSORCIO, - podran ceder sus partlcmacmnes
dentro del CONSORCIO, sin la _ expresa
autorizacién” de la otra parte en este

CONS‘OR-C'IO. Las partes no podran’ .ceder a

_ terceros, ninguno de sus derechos. en este

CONSORCIO, salvo expresa autorizacién de la
otra parte. DECIMA PRIMERA: CONTABILIDAD.-
El CONSORCIO llevara una contablhdaaa_@v

/'(7







separada de las contabilidades de cada parte. EL
PROCURADOR COMUN del CONSORCIO serd el
responsable de llevarla segun las reglas de la Ley
~de Régimen Tributario Y sus reglamentos.
DECIMA  SEGUNDA: ACCESO A La
INFORMACION.- Cualquiera de las partes tendra
acceso a toda la informacién del CONSORCIO,

tales como Contratos, correspondencia con

I terceros y con las partes, contabilidad, etcétera.

' DECIMA TERCERA: AUDITORIA.- Al finalisar of
Contrato o al finalizar cada ano de vigencia de
este Contrato de CONSORCIO, se debers realizar
una auditoria externa a las cuentas del
CONSORCIO, por un auditor registrado en la
Superintendencia de Companias, ¥  sus
resultados seran entregados a cada una de las
partes. DECIMA CUARTA: MANEJO DE
FONDOS.- Todos los ingresos y egresos de dinero
del CONSORCIO se haridn desde la cuenta
bancaria que el CONSORCIOC mantenga a su
nombre, especificamente designada para este
objeto. Todos Alos ¢gresos de dinero seran
realizados mediante el gire de cheques,
transferencias o pagos electrémicos, con firma del
PROCURADOR COMUN y del DIRECTOR DEL
PROYECTO y cedirse a los niveles de
autorizacién establecidos en el marco Legal de
VEOQOLIA. . DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS DL CONSORCIO.- El

representante del CONSORCIC debera obtener el

i0







r, KUXZZATO LIOYAFLORES
NOTARIO

CONSORCIO, los cuales se trasladaran. a los

B ST‘X”A. OBL*I *ACIONES LABORALES.- En Caf o.

Registro Unico de Contribuyentes ¥y cumplir con |

todas las declaraciones tributarias y demas |

obligaciones que establezcan las leyes .y

reglamentos Lrlbulauos Aszmlsmo debera pagar

los * impuestos ' que correspondan pagar al

inteorantes cie‘T- mismo, en. los porcentajes,;

establecidos en la clausula Octava. DECIM@ S

e\'—

de que el CONSORCLO deba: contraiar emplead6§ A _
o Lraoajadores PROCURA}?_OR COMUN  del /i e ¢
CONSORCIO ~ debers:. " afilisfios al Instituto
Ecuatoriano de Segundad Social (IESS)-y cumphr .

con todas las obligaciones laborales y de -
seguridad social - Ecuatoriana. DECIM A
SEPTIMA: FUERZA' MAYOR.- Se considerara

como fuerza: mayér o 6&5‘_.0 fortuito que eximan de
:é'equnsabilidad a lé - parte. _obligada, los
contemplados eh las leyes. DECIMA OCTAVA::
APORT&‘ES ADICIONALES.- Las partes— estaran
obligadas a realizar apories adicionaies— por
acuerdo unanime. DECIMA - NOVENA:
PROPIEDAD - INTELECTUAL.-. La ' propiedad
intelectual qﬁe nazca con ocasién de la ejecucion

del Contrats de Alianza Estratégica y de las
obligaciones de . este CONSORCIO,. 'y a su
liquidacidén, se tomard en cuenta pafa Ql reparto
proporcional de los resultados.. VIGESIMA:
RESOLUCION DE CONFLICTOS.-. Cudlquier

conflicto .de intereses que sugiere entre las

11
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partes producto del presente Contrato, las
mismas se comprometen a someterlo a los
/ procedimientos de mediacién y arbitraje en la
| Camara de Comercio de Guayaquil, al amparo de

[ lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediacion.

1 yicEsiMA PRIMERA: DE LOS DERECHOS Y

/"< \OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES: Los
| Fs] "'iﬁ;fegranies del CONSORCIO se obligan:
AINTIUNO.UNO) DE LOS DERECHOS: Son

“derechos de las partes: 2) Integrar el Comité de
Gestiéon, com voz y voto, en la proporcion
acordada; b) Derecho al reparto de las utilidades
y activos sobraﬁtes al final de Contrato de
acuerdo al porcentaje convenido en la clausula
Octava de este Convenio; c¢) Exigir al Procurador
Comuin, al Director del Proyecio y al Subdirector,
informes de sus gestiones; y, d) Los demés que la
ley y reglamentos internos del CONSORCIO les
confieran. VEINTIUNO.DOS) DE LAS
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES: Las
partes se obligan: a) A responder por la ejecucién
de los trabajos contratados; los que se obligan &
realizar con absoluta seriedad y profesionalismo,
y ajustados fielmente a los términos, condiciones
y plazos; Db} A responder equitativa ¥y
proporcionalmente en el caso de tener pérdidas;
y, c) Las demds que la Ley y los reglamentos
internos del CONSORCIO les sefalen. VIGESIMA
SEGUNDA: DE LA JUNTA GENERAL.- La junta
General del COMITE DE GESTION se reunird por

12
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L+, KUMBERTO HOYAFLORES
NOTARLO

: fr?«
@0
primera vez, en' el lugdr, fecha y hora que i
i{
decidan los consorciados; en la m1sma se:‘:
: \Q

nombrard el Presidente de la Junta, de coman \%
. "
4

acuerdo. La junta general de ‘consorciados se
reunird por convocatoria del Procurador Comun,
en el domicilio del CONSORCIO o en cualqu‘ier—'-”

otro lugar que las partes decuian, pudlendo su:r e

los .apor’ces y porcentajes

oluntad ‘de sus

CONSORCIO se dlsolvara po
miembros, mediante escrnu'r'a pubhca y una vez
‘concluiqé la obligacién derivada del objeto social
y suscrita el acta de recepcién definitiva. Para el
efecio se agregara al a m;e"nciona'da escritura: a)

El certificado O'tc;rg'ado por ¢l representante de
la entidad Contratante, gue el .CONSORCIO ha
qumplido 'sa‘cisfactoriamente con el ‘Contrat'o_:?_
celebrado o que el mismio se ha terminado de
mutuo acuerdo y ‘no existen reclamos contra el
CONSORCIO, y gque no hay - oblwacmnes
pendientes entre las partes; ¥, b} Los certificados
otorgados por las entidades tributarias y.por el
Institito Eclatoriano de Seguridad Soc1a1 en los
que qonste gue los consorciados han eumplido
con sus obligaciones tributarios .y.sociales.
VIGESIMA CUAR’;?A: DE LA DISOLUCION
ANTICIPADA: La disolucién del CONSORCIO

antes del vencimiento del plazo para el cual mey







constituido, se-obtendra, previa aceptacidon de la
entidad Contratante. Las partes se obligan a no
disolver o dar por terminado el CONSORCIO por
mera voluntad de sus participantes durante la
fase contractual y hasta la firma del Acta de
Entrega-Recepcién Definitiva. VEGESIMA
QUINTA: DE LA SITUACION D= LOS
ASOCIADOS.- Los integrantes del CONSORCIO |
mantendran su independencia frente a otros
L‘;crabajos gue independientemente hayan
/S ‘contratado o contraten en el futuro. El presente
convenio de CONSCRCIO, es especifico para la
¢jecucion del Contrato con la Empresa Publica
AGUAS DE MANTA~ EPAM y en ningtn caso
VEOLIA ECUADOR S.A. puede ser percibido
como un agentie o empleado de PROACTIVA
MEDIO AMBIENTE S.A., o viceversa. VIGESIMA
SEXTA: DE LA CUANTIA.- La cuantia de este
convemo bor su naturaleza, es indeterminada.
VIGESIMA SEPTIMA: NOTIFICACIONES.- Las
siguientes serdn las direcciones en las gue cada
una de las partes recibird sus notificaciones:
VEOLIA ECUADOR S.A. Avenida Quinta y calle
Décima del Centro de Manta (Manta, Ecuador),
correo electrénico carlos.torres@veolia.com,
celular numero 0982733086. PROACTIVA
MEDIO AMBIENTE S.A. Calle Torrelaguna 60
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VEOLIA EGUADOR S.A.

Guayaquil, 18 de abril de 2016

Sefior / T
EFFREY NMIANUEL BARBERAN SOLORZANG i o]
Ciudad.- .

G S R

De mis consideraciones: .

Pongo en su conocimisnto, que la Junta Gengral Exirzordinaria y Universzl de
Accionistas de VEOLIA ECUADOR S.A,, en sesién cslébrada -el dig de hoy, resolvio
dssignarlo como PRESIDENTE de la compafiiz por un periodo:de CINGO (5) ANOS,
con fedos los debares 'y atribuciones sefialados en el estatuto social, enire ellos la
subrogacion al Gerente General ds la compaiia en.todas sus ‘funciones, inciuida la
repraszntacion lzgal, judicial y exirajudicial de |2 sociedad.

El estaluto social consta.en la escritura plblica de constitucion de- la compaiiia,
olorgada ante el Notario Cuadragésimo Primero ds canién Guayaquil el 25 de-marzo
de 2015, inscrite en el Registro Mercantildz mismo:canton el 26 de marzo de 2015; el
clial fus parcialmerite, aieformédn ,segln escritura publica otorgada ante el Notario
Trigésimo Octavo da .GL{a'yaqUil el 2 de diciembre d2 2015, & inserita en el Registro
Mercaniil daf mismo canidn, el15 de diciembre de 2015. :

a.
Ing. Oscar Garcla Povads

Gerente General
Secretario dalz:Junia

ieniaments;

RAZON: Aceplo el cargo de PRESIDENTE de la compaiiia VEOLIA ECUADOR S.A.
segiin consta en el nombramianio que antecede:

. Guayaquil, 18 d= abril d2 2015
g T o o
T

%[0 777’{’//

Jefiloy Barberan Solérzano
C.€. 0992038072
‘Nacionalidad Ecuatoriang

.~ LOS PATOS DE ESTA
mf2  NSGRIPCION CONSTAN
fEGISTRO EN HOUA DESEGURIDAD
NBRERSON ADJUNTA







= T\‘ombmmmto de Presidente, de la Compaiifa VEOLIA ECUADOR S.A.,

o Cantén Guayaquil, ha inscrito lo swmente i\ 2

20.514 a 20.517, Registro de Nombramientos nimero 5.437.

i "\]J@"f cantll de Guayaguil -

NUMERO DE REFERTORIC:13.542 ) ;
FECHA DE REPERTORIO: N 1/may/2016 : i
FORA DE REJ’I‘.!\T ORIO:14:59

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil de[ <

.

J"-,- Con fecha once de Mayo del dos mil dieciseis queda inscrito el prcsentc\‘

o/ favor de JEFFREY MANUEL BARBERAN SOLORZANO, de fo_]as

ORDEN: 15842

IR | /_JL[LD
B TL Gl

LI “Ah-ATES A kuilar Aguilar
o REGISTRO MERCANTIL
SO AEUERH VRO PRI T - DEL CANTON GUAYAQUIL .
TEINILTIOILIVIVES AT bY . z DELEGADO i

- Guayaynil, 13 de mayo de 2005

REVISADO l-ng} G

, :
. f o

L sesporsabilidad sobre I vamcidad y auteaticidad de los. dalos togisirados, of de exclusiva n_cponsab 1idad de lio ¢l

T eclartate cuando cila o esle provcc todw 1a inforsnagion, ) leoor de lo cotablecido en el At d de | Lcy del Sistema et

Nucions! ¢e Registro ¢e Datos Péblicas.
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Registro Mercamtil
de Madrid

o o * Paseo de la Castellana, 44
Certificacion 53046 1adid
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Repistesdares Mereantiles dx Madrid, C.0. - C.LE
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REGISTRO MERCANTIL:
. DEMADRID.

™" DE LA CASTELLANA, 42
28046 MADRID

CERT!F!CAG[O\E-
"l regsstrador mercanu] quessuscribe; certmca g
Que, a- instancia por -escrito de "PROACTIVA MEDIO
. Gue sesolicita ceriificacién dé |z vigéncia: ¥ poder de; do :
‘Real, dela soc1ec:"d "DROACT!VA
hbros del Registro, de’ ique respecio’a esa. soc;edad result j
. La sociedad “PROACTIVA MEDIO ‘AMBIENTE SAY, G nsta mscnta é ebie
Regis;ro ‘al tormo 11682, folio 110: y-siguientes, hoja M= 183426 Y se encubﬁfra
* vigente.
"~ Las: fotocoplas incorporadas a esta certificacion son reproduccion exacta ‘de la
inscripcion nimero 58, que contiene lo solicitado.
2. No figuran inscripciones posteriores que modifiguen o revoquen- los
oa“hculares expresados.
3i No figurainscrita | disolucién ni liquidacién, por: lo"que contintia mgente
A No resulia del libro diario ningln asiento rélativo 2 titulo pend;ente de
“inscripcion que: aiecte a los'exiremos de los que se certifica.
Esta-cerlificacion va extendida-en esta hoja; y-4 mas:de papél tlmbrado dereste
- Registro, nmeros.del 8061279:4al 9061282 ::@a,s.mcluswe
Madrid, g d emocho de abril de dos | Ecisiéie.

1 7679120
Honorarios: S/Vi.

- El que suscribs, an su, cond[cxon de: reglstr:ador encargado
d .

: c{rld legitima lafir '-que. nteéede del registrador cuyo
nombre consza en-el'seilo estampado 1| Iado dela mlsma

\ﬂaond aveinte de abnl de dos

GiT!MAC!Oi\

LGP0 ATos cfcc'osdeh lcy O.-girﬂr.: 1 <J1sogda 13ca dwmh u de P-cw.eccén co Dalv  de cartter personc queda Informado do que;

1~ Los dalos parsonales el han sda i o Altchcmdcmngas.m'yalor'E:hermq_uosol’.«mmba..od " &
yeuya uscfyl:ndcwn-zm'moese«p 9 CXDIOIATEMD €N larmﬁmrogis':.ﬂ.mlnmmc«ymelo,mmsauoom 303 ooz sy
objolo ¢a atistacer las soliciudes 5 pbleisad forma! qua 2a fermuton do acuedo con la legiztackdn Togistral,

2.- £ncuanto tezitly compur.‘du con yTegilazion e'-pm‘tcﬂ €0 Reqistrs, za reconoeda bas interasados ios derochos do ecceso, rectls
Gru.muca citadd, pudiondo gjsrciterios Cirigienda un axarito 2 Ja dm:.&\dd Ragistro,

- Laoltencién y tralamiento ¢a tus datos en by lforma ncloada, es eondicidn necesira pav: aprestacdidn do estos senicios,
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I APOSTILLE
{Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1, Pais:
Country/Pays:
El presente documenta ptiblico

Thx\s public document/Le présent acte public

Espaiia

2 sido firmado por CALVO GONZALEZ DE LARA, JOSE ANTONIO
hés been signed by

a1 a:é\té'sg‘gn'é:par

i3 ql,ii_e_l}factda en calidad de REGISTRADOR

acting/in.the capacity of
_dgissent en qualité de
; S
|#esta revestido del sello / timbre REGISTRO MERCANTIL DE MADRID
—= = bears the seal / stamp of
est revétu du sceau f timbre de

: Certificado
Certified/Altesté
5.en MADRID 6. el dia 21/04/2017
atfe thelle
7. por IGLESIAS CELEMIN , JOSE MARIA
byjpar AUXILIAR
5. bajo el hfimero | SLGAP/2017/024352
Ne/sous n?
9. Sello f timbre: 10. Firma:
Seal / stamp: Signature:
Signature:

Sceau [ timbre:

=sta Apostilla certifica tinicamente la sutenticidad de la firma, la calidad en que ¢l signatario del documento
haya actuads v, en-su caso,la identidad det sello o timbre cel que el documento ptiblico estd revestido.
£starApostilla no certifica ¢l contenido del documento para el cual se expidié.
£sta Apostilla se puede verificar en Io direccién siguiente: hitpsifiscde.mjusticia.gob,esferegister
Cédigo de verificacidn de la Apostilla {*): AP:smvr-uQgN-Ng7R-yNSh

zste documento ha sido firmado elecirénicamente en base 2 [a Ley 59/2003 de 19 de digiembre, de firma
electrénica y a la Ley 13/2007, da 22 de Junio, de acceso'electrénico de los ciudadanosa los servicios piblicos.

Thiz Apostille only certifies the authenticity of the zignature ond the eapacity of the person'who bas slgned the public decument,
ard, whete appropriate, the ldentity of the seal or stamp which the publlc document bears.
This Apostllle docsnat certify the content of the document for which It was lssuad,
To verify the Issuance of this Aposilile, see hatpsiffsede.mjusticiagob.ezfereglster
Verification codo of the Apostille ('):—_.l.?:_mvr-wgu-ugm-'ﬁ'x‘zh

“This decument has been electronically signed according to Law 592003 of December 19th, about electronic slgnature, and
according to Law 1172007 of June 22nd, about clecironlc'access of citizens to Public Services

Cetie Apostille atteste unlguement [a véracité de la slgnature, 1a qualitd en laqualle te'slgnatalre de 'acte a agl ek, le cos dehéant,
Tidentité du sceau ou tmbre dont cat nete public estrevity,
Cette Apostilie ne cerilfle pas lo cantenu de J'acte pour fequel ellea été dmize,
Cetto Apostilie paut &tre vérifide & Iadresse sulvante ; hitpsyfsede.mjusticla.gob.esfereglater
Code de vérificatlon de FApostillo {*): AP:savruQgi.NgIR-yh3h
uement d'accord 3'la Lol 59/2003 Gu 19 décembre, de signature dlectronlque, eXd fa Lot 212007

e €ocument a €té slgné dloctroniq « ]
2 Juln, d'aceds dlectronique des citoyens aux Servi¢es Publigues.

du2

£+) Juege de caracteres del cédlgo de verlficacldn/ Verification Code Characters Set/ Ensemble de carnctires du cede de vélileatlon:

ASCOEFGHIIKLMNOPORSTUVIXYZ abcdefghijklmnopgrstuvinyz 0123456789 + - § &
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. REPUBLICA DEL ECUADOR

735 Direccién General de Registro Civil, Identificacién y Cedulacion

Direccién General de Registro Civil,
Identificacién y Cedulacién

e

et

(I Rat)

Niimero tnico de identificacion: 0912038072 ) \7, EF—
Cy, <5
Nombres del ciudadano: BARBERAN SOLORZANO JEFFREY MAk\lt\J‘Esi‘j_jm DEL f_‘;fﬁf

Condicion del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 3 DE NOVIEMBRE DE 12877

Nacienalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

instruccion: SUPERIOR

Profesion: MAGISTER

Estado Civil: CASADO

Conyuge: GALLARDO ARTEAGA JESSICA KATHERINE

Fecha de Ma{:trimonio: 21 DE MAYO DE 2003

Nombres del padre: BARBERAN BORRERO MANUEL DE JESUS
Nombres de la madre: SOLORZANO FERRIN MERLY CECILIA

Fecha de expedicion: 11 DE MAYO DE 2015

Informacion cerificada a la fecha: 24 DE AGOSTO DE 2047

Emisor: NEREYDA DEL CONSUELO CHUM SALTOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 38 - GUAYAS -
GUAYAQUIL

Bl E=]

] e T o ‘t?,!_:‘, )

. : . SRR &ﬁy

N° de certificado; 170-048-24239 g Yl %EH}‘:'%'. A
; ! ; o 5

| . ey Fr s e

LD

(L -;c Ing. Jorge Troya Fuertes E!’—E;’,u ::;‘:' o

170-045-24230 Director General del Registro Civil, Identificacién y Cedulacion Rl R A

Documento firmado electronicamente |

' Lainslitueién o persona anle quien se presente este cedificado deberd validaria en:hitps:/ividual.registrocivil.gob.cc, conforme a 1a LCGIDAC Arl. 4, numacral 1y alfa LCE,
Vigencia del documento 1 validacion o 1 mes desde el dia de su emision. En casa de prosenlar inconvenienles con esle decumento escrnba a enlinca@registrocivilgob.ec













REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES
NUMERO RUG: 0992909897001
RAZON SOCIAL: VEOLIA ECUADOR S.A.
NOMBERE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS '
REPRESENTANTE LEGAL: GARCIA POVEDA OSCAR V
CONTADOR: SUAREZ LEYTON MARIA DEL PILAR
FEC. INICIO ACTMDA@;’ES: 31/03/2015 FEC, CONSTITUCION: 26}03}2015 S
FEC. INSCRIPCION: 31/03/2045 FECHA DE ACTUALIZAGION: 12/10/2015 ' _,;

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE TODO LO RELACIONADO AL AGUA POTASLE,

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Pravincla: GUAYAS Canlén: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: VELEZ Nmero: 516 Inlerseccion: GARCIA AVILES
Edificio: ILLINWORTH Oficina: 4 Referencia ubicacién: A TRES CUADRAS DE LAS CABINAS DE CLARO Telefono Trabzajo:
042512156 Email: mariz_gespinoza@hotmall.com .

DOMICILIO ESPECIAL:

' OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

" ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI

* ANEXO RELAGION DEPENDENCIA

“ ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO )

* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES

* DEGLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE

* DECLARACION MENSUAL DE IVA !

#* DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: i
JURISDIGCION: \ZONA 8\ GUAYAS CERRADOS: 0

y cerlim® A vnlanpginma
2 peestpaGoy ganeatyen of ety
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|FIRMA DEL CONTRIBUYENTE SERVICIOBE RENTASANTERNAS

i
H

Declaro que los dalos contenidos en esle documento son exaclos ¥ verdederos, porlo que asumo la respons bildad legal gue de clla se
deriven (Arl. 87 Cédigo Tribulario, An. § Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para fa Aplicacin de la Loy del RU’G}.
Usuzrior EMGBE120814 Lugar de emision: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y horai 12/10/2015 08:54:23
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REGISTRO UNICO BE CONTRIBUYENTES T [T 5
s i, 1)

SOCIEDADES L-Sg

%

NUMERO RUG: 0992909897004
RAZON SOGIAL: VEOLIA ECUADOR S.A.

ES'TQ_E_LECIMIENTOS REGISTRADOS:

~Nel ESTAB LECIMIENTS: 001 ESTADD  ABIERTO WATRLZ FEC.INICIO ACT. 5133/
N 1 5¢ b . .a v
FEC. CIERRE: Yo
W o Yot 3
o i1l FEC. REINICIO: AR o
-Acﬁymm?ss ,%coNéMtc:As: ; . ~FA DEL s
S2OT b7/
ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE TODO Lo RELACIONADO AL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
_ PLANTAS OE TRATAMIENTO

SERVICIO DE MONTAJE DE REDES Y SISTEMAS ELECTRICOS Y ELEGTRONICGS
~ACTIDADES DE SERVICIOS DE RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS

s 10, N AN
NQMBRE‘(}ON‘ERCIAL:

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantén: GUAYAQUIL Parroquia: TARQU) Gallo: VELEZ NUmero: 616 Inlerseccion: GARCIA AVILES Referencia:
A TRES CUADRAS DE LAS CABINAS DE CLARO Edificio: ILLINWORTH Oficina: 4 Telafono Trabajo: 042519156 Emall;
maria_gespinoza@holmail.com

i /

J‘ ——

iTIRMA DEL CONTRIBUYENTE SERVIC!O\BE\iRET(TAS INTERNAS

Daclaro que los d2tos contenldos en esle documento son exaclos ¥ verdaderos, porlo que asumo Ia responsabiidad legal que de ellz so
deriven (Art. 97 Cédigo Tribuleilo, Art. 8 Ley del RUC y Art. 9 Regiamento para fa Aplicacion de Iz Ley del RUC).

Usuario: EMGB130814 Lugar de emision: GUAYAQUIUAV. FRANCISED Fechay hora: 12/70/2015 08:54:23

Pégina2de 2







D, EUMBZRTO MOYAFLORES

(28043 Madrid, Espafia). Usted sefior Notario sé
dignara agregar las demés é:léusulz_:xs el estilo ';.)afa la
perfecta validez “de este instrumento. Abogada
CECILIA FERAUD FERNANDEZ, Registro numero /

ocho mil seiscientos sesenta ¥ uno. Hasta ag éfi

)

Minuta.- Quedan acrecaaos a mi reg1stro for;méndo /5

parte 1nn,e°'ranu,e de la 'Dresenie escritura puo\hca-‘ %
todos los documeﬁ_Los habilit rantes que se\:\
considerado pezﬂ{ﬁin‘g‘%ﬁi’es para, %iar la solemnidad que
requiere el prése‘nté --~'-Anstrumento pubhco Lc-is
otorgantes se identifican con- el certificado. ootemdo
del Sistema Nacional de Identificacion Ciudadana.
que han aui.or:lzado en acatamiento a la resolucién
nmero cero setenta N ocho guién dos mil dieciséis
(078-20 i6],_ ael Consejo de Ta Jualcatura.- Leida que
les fue la oresenue escritura de pr1n01p1o a finy en
alaa voz, por mi el Notario a los m’r:ervmlenues estos
1a aprobaron en coaas_ N cada una de sus partes, s¢
'afirmar_on, ratificaron, y firman en unidé‘id de a(_:t_ogt
=

conmigo, el Notario, de todo lo cual F.DOY PR,

=. JEFFREY MANUEL BARBERAN S@L@RZAN@
C. c., 0912038072

CERT.VOT. N° .

p. VEOLIA ECUADOR S.A. - S
' RUC. No. 0992009897001 o A
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| Ab. IGNACIO M Nl;ss PEREZ DEL REAL,
!/ Pas No. AAD55445

| CERT.VOT. N°

7p. PROACTIVA MEDIO AMBIENTE %q.

|

SE OTORGO ANTE ML Y CONSTA DERIDAMENTE
REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MT CARGO EN FE
DE ELLO CONFIERO ESTE SEGUNDO

TESTIMONIO EN DIECIOCHQ FOJAS UTILES, QUE
SELLO, RUBRICO Y FIRMO. "

GUAYAQUIL, 24 DE AGOSTO DEL 2017

= o
-

P

DR, HUMBERTAMGYA FLORES

NoTARIO







RAZON DE PROTOCOLIZACION

DOY FE: QUE DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR EI
INGENIERO JOSE ESPINOZA MACIAS, Y LA ACTA DE SORTEO NUMERO
DP13-UAJ-2017-185, SUSCRITA POR BELEN QUIJANO MERA, DELEGADA
DEL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEIO DE LA JUDICATURA DE
MANABI, PROTOCOLIZO EI, “CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA
DESTINADA A LA ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES
QUE FORTALEZCAN EL MODELO DE GESTION DIRECTA DE LA
EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA EPAM”.- - Y EN FE DE ELLO
CONFIERO ESTE SEGUNDO TESTIMONIO EN NUMERO DE CIENTO
VEINTIDOS FOJAS UTILES ANVERSOS Y REVERSOS, FIRMADOS Y
SELLADOS EN LA CIUDAD DE MANTA, A LOS DOS DIiAS DEL
MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MII, DIECISIETE. ABOGADO
SANTIAGO ENRIQUE FIERRO URRESTA, NOTARIO ENCARGADO DE
LA NOTARIA PUBLICA CUARTA DEL CANTON MANTA, MEDIANTE
ACCION DE PERSONAL NUMERO 6768-DP13-2016-KP, OTORGADA POR
LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE
MANABI, DE FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL
DIECISEIS. -
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