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Nota: Para los casos que se requieran mas de un responsable en las etapas de elaborado, revisado y aprobados, se podra incluir el nimero de filas necesarias

para firmas y datos.

Nota: Para los casos que se requiera la firma de elaborado, revisado y aprobado se conforme en un solo ROL, se podra unificar la columna del mismo.

HISTORIAL DE CAMBIO DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Con el Memorando Nro. EPAM-UCCL-GPES-MEM-080720212023 se efectlan correcciones en algunos literales

1 05/07/2021 del documento solicitadas por el personal de area de Compras Publicas
0 24/06/2021 Emision inicial para revision
P FECHA DE
REVISION EMISION

Nota: Para el llenado del historial de cambio del contenido del documento se debera cumplir lo siguiente:

Las revisiones deberan iniciar desde 0, cada vez que se solicite una modificacion al contenido del documento se registrara la siguiente revision,
aclarando que no debe ser eliminada la revision anterior. El historial permitira evidenciar toda la trazabilidad del documento.

En la columna de detalle se debera colocar los datos correspondientes a: No de memorandum, fechay asunto, en el que se soliciten las correcciones.
Si las observaciones se reciben por cualquier otro medio que no sea memorandum, se debera indicar el medio, fecha y asunto.

Los Textos en color PLOMO de cada numeral, son textos aclaratorios de coémo llenarlo, como un instructivo interno dentro del mismo formato y se

DEBEN eliminar cuando se registre el contenido o cuando no vayan a ser utilizados.
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procedimientos de bienes, servicios u obra a través de infima cuantia, el formato “Estudio Comparativo de ofertas
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1. ANTECEDENTES:

En examen especial de auditoria en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012
y el 31 de julio de 2015, realizado a los procesos de produccién y distribucion de agua
potable en la EP Aguas de Manta, en la recomendacion 17. Expone: “Conjuntamente
gestionaran y cumpliran con los procedimientos y requisitos establecidos por los
organismos competentes, a fin de que los laboratorios sean evaluados y cuenten con la
acreditacién otorgada por los organismos competentes”.

De igual manera la Agencia de Regulacion y Control del Agua (ARCA), en su informe
Técnico de control del 02-12-2015 realizado a EPAM, en la pagina 39 en lo referente a
Recomendaciones expone: “Realizar los analisis de aguas potable exigidos por la
Norma INEN 1108 y adicionalmente, deber& obtener los certificados por la Autoridad
Nacional de la Salud, conforme a lo dispuesto en el Articulo 37 de la LORHUYA.

2. EXPOSICION DE LA NECESIDAD

La EP — Aguas de Manta, ante la necesidad de cumplir con los requerimientos de los
organismos citados, hasta obtener la acreditacion de los laboratorios de control de la
calidad de agua potable, cruda y residuales, en conjuncidon con los organismos
principales de la empresa, elaboré un eje de control de calidad y ejecucion para obtener
la acreditacion emitida por el SAE (Servicios de acreditacion Ecuatoriano), hasta poder
obtener dicha acreditaciéon, considerando los diferentes pasos a seguir como:
tramitologia, licitaciones, construcciones, adquisicibn de equipos, adquisicion de
materiales, capacitaciones, obtencion de la respectiva acreditacién, etc., cuyo proceso
hasta conseguir la acreditacién, durara alrededor de 18 meses, por tanto, es menester
contratar los servicios de un laboratorio acreditado, que ejecute algunos controles de
calidad donde se incluyen parametros especiales conforme lo dispone la legislacion
ecuatoriana en la norma INEN-NTE 1108/2020 para calidad de agua potable,
pardmetros que no se pueden realizar en nuestros laboratorios y ademas de esa forma
cumplir también con las recomendaciones de contraloria respecto a la realizacion de
analisis en un laboratorio acreditado.

De esta manera, se cumplira y confirmara la distribucion de agua con valores de calidad
regidos por las Normas INEN-NTE 1108/2020 para calidad de agua potable y el registro
oficial 387 (TULSMA).

3. OBJETIVOS
Nota: Los objetivos seran relacionados de acuerdo al POA del &rea requirente

3.1.OBJETIVO GENERAL

Contratar los servicios de un laboratorio acreditado para realizacion de muestreos
y analisis de agua cruda, potable, residual y sedimentos, y asi cumplir con los
parametros contemplados en la norma NTE/INEN 1108 y el Registro Oficial 387
(TULSMA)
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3.2.0BJETIVO ESPECIFICO
Cumplir con los requerimientos de los organismos rectores del control del agua

como Ministerio del Ambiente y Agua, ARCA, ARCSA, etc, mediante la realizacion

de analisis agua cruda, potable y residual y sedimentos.

4. PRODUCTO O SERVICIO ESPERADO

TIPO DE CPC5 UNIDAD
ITEM SICION (CLASIFICACION DE DESCRIPCION CANT DE CARACTERISTICAS
ADQUI PRODUCTO) MEDIDA
El muestreo basico se hard 9 veces durante el
periodo de ejecucion del contrato, los cuales seran
coordinados previamente con el administrador del
contrato.
Las muestras seran recolectadas en los siguientes
lugares: 2 de agua cruda (Ceibal y Colorado) 7 de
agua potable (Ceibal, Colorado, Sta. Martha, Azua,
MUESTREO Y zona rural y 2 redes distribucion).
ANALISIS Unf’:lr \/‘ezb Qk)_ten(ijdas las mugzstras tp(;l)rla relalizglr gl
< analisis basico de agua cruda y potable, el andlisis
1 SERVICIO 83111 M DE 81 Muestras debe cumplir con los siguientes parametros
AGUA CRUDA'Y
POTABLE Agua Cruda Agua Potable
Color aparente Color aparente
Turbiedad Turbiedad
Olor Olor
- Sabor
- Cloro libre residual*
Coliformes fecales Coliformes fecales
Giardia Giardia
Cryptosporidium Cryptosporidium
El muestreo medio se hard 2 veces durante el
periodo de ejecucion del contrato, los cuales seran
coordinados previamente con el administrador del
contrato.
Las muestras seran recolectadas en los siguientes
lugares: 3 de agua cruda (Ceibal, Colorado La
Esperanza, Colorado Caza Lagarto), 7 de agua
potable (Ceibal, Colorado, Sta. Martha, Azua, zona
rural y 2 redes distribucién), 3 de agua residual
(Ceibal canal Mesias, Colorado rio Muerto, Est. Las
Rocas) y 2 de sedimentos (Ceibal, Colorado)
Una vez obtenidas las muestras para realizar el
andlisis medio de agua cruda, potable y de
sedimentos, el andlisis debe cumplir con los
siguientes parametros
MUES,TREO Y A Potable A Cruda A Residual | Sedimento
ANALISIS Color Color real Color real Cloruros
aparente
M DE Tuprbiedad Turbiedad Turbiedad Arsénico, As
2 SERVICIO 83111 AGUA CRUDA, 30 Muestras Olor Olor - Cadmio, Cd
POTAB |_ E, Sabor C?gi‘;ﬁg‘ses C?Ie"f:(;;"ses Cianuros, CN
RESIDUAL Y Cloro libre Giardia Giardia Cobre, Cu
SEDIMENTOS residual® : _
Coliformes | Cryptospori | Cryptosporidi Cromo, Cr
fecales dium um (cromototal)
Giardia Arsénico, Arsénico, As Cromo, Cr
As Hexavalente
Cryptospori | Cadmio, Cd Cadmio, Cd Fluoruros
dium
Arsénico, Cianuros, | cianuros, cN~ | Mercurio, Hg
As cN
Cadmio, Cd | Cobre, Cu Cobre, Cu Niguel, Ni
Cianuros, | Cromo, Cr Cromo, Cr Nitratos, NO3"~
oN (cromo Hexavalente
hexavalent
e
Cobre, Cu Fluoruros Fluoruros Nitritos, NO2~
Cromo, Cr Mercurio, Mercurio, Hg Plomo, Pb
(cromo Hg
total)




ESTUDIO PREVIO PARA

Cédigo: GA-RG-23

Vigente desde:

-
LA CONTRATACION 08/03/2021
EMPRESA PUBLICA PR
AGUAS DE MANTA Version: 06
Fluoruros Niguel, Ni Niquel, Ni Nitrégeno
Kjeldahltotal
Mercurio, Nitratos, Nitratos, NO3™ Carbono
Hg NOS- organico
Niquel, Ni Nitritos, Nitritos, NO~ | Fosforo total
NO2™
Nitratos, Plomo, Pb Plomo, Pb Hidrocarburo
- s totalesde
NO3 petréleo
Nitritos, Pesticidas Cloro activo Aceites y
NO2™ organoclor grasas
ados
Plomo, Pb Pesticidas Tensoactivos Pesticidas
organofosf organoclorad
orados o8
Demanda Pesticidas
quimica de organofosfora
oxigeno dos
Demanda
bioquimicade
oxigeno
Nitrégeno
Kjeldahltotal
Carbono

orgéanico
Fosforo total
Hidrocarburo
s totalesde
petréleo
Aceites y
grasas
Pesticidas
organoclorad
os

Pesticidas
organofosfora
dos

Fenoles

SERVICIO

83111

MUESTREO Y
ANALISIS
AVANZADO DE
AGUA CRUDA'Y
POTABLE

Muestras

El muestreo avanzado se hard 1 vez durante el
periodo de ejecucion del contrato, el cual sera
coordinado previamente con el administrador del
contrato.

Las muestras seran recolectadas en los siguientes
lugares: 3 de agua cruda (Ceibal, Caza Lagarto, la
Esperanza) y 2 de agua potable (Ceibal y
Colorado),

Una vez obtenidas las muestras para realizar el
andlisis avanzado de agua cruda y potable, el
andlisis debe cumplir con los siguientes parametros

Agua Potable Agua Cruda
Color aparente Color real
Turbiedad Turbiedad
Olor Olor
Sabor Coliformes fecales
Cloro libre residual* Giardia

Coliformes fecales

Cryptosporidium

Giardia

Arsénico, As

Cryptosporidium Cadmio, Cd
Arsénico, As Cromo, Cr (cromo total)
Cadmio, Cd Fluoruros
Cianuros, CN” Mercurio, Hg
Cobre, Cu Niquel, Ni
Cromo, Cr (cromo total) Nitratos, NO3"
Fluoruros Nitritos, NO2~
Mercurio, Hg Plomo, Pb
Niquel, Ni Pesticidas
organoclorados
Nitratos, NO3" Pesticidas
organofosforados
Nitritos, NO2” Hidroga_rburos policiclicos
aromaticosHAP Benzo [a]
pireno
Plomo, Pb Hierro Total Fe
Radiacién a Manganeso Mn
Radiacién B

Hidrocarburos policiclicos
aromaticosHAP Benzo [a]
pireno

Trihalometanos totales

Microcistina-LR

Pesticidas
organoclorados

Pesticidas
organofosforados

Hierro Total Fe

Manganeso Mn
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4.1. SOPORTE TECNICO

El oferente que brinde el servicio, debe ser un laboratorio acreditado por el Servicio
de Acreditacion Ecuatoriano y debe presentar el Certificado y toda la
documentacién que corresponda al efecto. En la realizacion del servicio debera
ejecutar la toma y recoleccion de las concernientes muestras de agua cruda,
potable, residual y sedimentos en sitios ya establecidos, y efectuar los respectivos
andlisis solicitados, esta actividad tiene que ser realizada por personal calificado
del laboratorio acreditado contratado.

4.2. RECURSOS (APLICA PARA SERVICIOS, OBRA O CONSULTORIA Y EN EL CASO
QUE NO APLIQUE COLOCAR N/A)

4.2.1.PERSONAL TECNICO MINIMO

Personal técnico minimo: Para el servicio del laboratorio acreditado no se
establece un personal minimo porque ello dependera del personal con el que
cuenta el laboratorio proveedor del servicio, lo que si se establece es que dentro
del equipo técnico de servicio debe estar integrado por personal capacitado, con
conocimiento y experiencia en la toma de muestras y la realizacion de los analisis
de laboratorio.

Analistas de laboratorio: Son los responsables de la realizacién de todos los
andlisis requeridos a las respectivas muestras a analizar, deben contar con mas
de tres afios de experiencia en ejecucion de andlisis de laboratorio al igual que
titulo académico como minimo de tercer nivel en Ingenieria Quimica o afines y
presentar certificados que avalen su experiencia y su hoja de vida.

Personal paratomas de muestras: Seran los encargados de tomar las diferentes
muestras en los sitios que se les indicaran al momento del muestreo, deberan
tener titulo académico minimo de segundo nivel, pero debe contar capacitacion y
conocimiento ademas de tener una experiencia minima de tres afios en la
ejecucion y realizacion de muestreos y tomas de muestras en campo y presentar
certificado que avalen su experiencia y su hoja de vida. El laboratorio oferente del
servicio demostrara a través de copias simples de documento respectivo del IESS,
Certificados de trabajo, Actas de Entrega — Recepcion o Contrato de Servicio
Profesionales que labora para la misma, tanto del personal de muestreo, asi como
los analistas de laboratorio

TITULACION
CANTIDAD FUNCION NIVEL DE ESTUDIO ANEADIEA
Analistas Superior Laboratorista 3 afos

Muestreador Media Bachiller 3 afos

Nota: Debera definir el listado del personal técnico necesario para el proyecto.
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4.2.2.EQUIPO MINIMO

No.

Equipo y/o instrumento

Caracteristicas

Cantidad

ICP para analisis de metales

Equipo que realiza
analisis
espectroscopicos
en la llama de
diversos elementos
quimicos de los
cuales se compone
la muestra.

Cromatografo de gases

equipo que permite
una separacion
sofisticada los
componentes  que
se van a separar se
distribuyen entre
dos fases, una de
las cuales es
estacionaria (fase
estacionaria)
mientras la otra (la
fase  movil) se
mueve en una
direccién definida

Cromatografo liquido

equipo que permite
una separacion
sofisticada los
componentes que
se van a separar se
distribuyen entre
dos fases, una de
las cuales es
estacionaria (fase
estacionaria)
mientras la otra (la
fase  movil) se
mueve en una
direccién definida

Turbidimetro

Instrumento
utilizado para medir
las particulas
suspendidas en un
liquido o en un gas
disuelto, mide las
particulas en
suspension a través
de un haz luminicoy
un detector de luz
fijado a 90 grados
del haz original.

Espectrofotometros

permite medir las
concentraciones

especificas de un
material mediante el
andlisis de cationes
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6 Incubadoras

Equipos disefiados
para regular la
temperatura dentro
de ellos segun los
requerimientos del
analisis a ejecutarse

Todos los equipos y accesorios que
garanticen la realizacion satisfactoriadelos
parametros requeridos en muestreo, in situ

y laboratorio.

Equipo con la
capacidad de
analizar parametros
en campo y en
laboratorio

Nota: El listado del equipo minimo detallado, deberéa ser definido en funcién de su
tipologia (sin determinaciéon de marcas) y utilizando especificaciones técnicas no

direccionadas

4.3. TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES Y CANTIDADES
(APLICA PARA OBRAS)
cPCs
. 3 UNIDAD DE
ITEM (CLASIFICACION DESCRIPCION CANTIDAD
DE PRODUCTO) MEDIDA
4.4. CONDICIONES ESPECIFICAS PARA CADA RUBRO

(APLICA PARA OBRAS Y EN EL CASO QUE NO APLIQUE COLOCAR N/A)

Nota: En este numeral se debera redactar cada numeral especificado de cada item

o rubro detallado en la seccién 4.3

ITEMS
N/A

RUBRO
N/A

UNIDAD DE MEDIDA
N/A
DESCRIPCION

N/A

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

N/A

Version: 06
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MATERIALES:

N/A

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

N/A

MANO DE OBRA

N/A

FORMA DE PAGO:

N/A

5. PLAZO DE EJECUCION / ENTREGA

5.1. PLAZO DE EJECUCION
365 dias
Nota: Sélo con la suscripcién del contrato administrativo o el instrumento que
formalice la contratacion se podra dar inicio a la fase de ejecucién contractual.

5.2. TIPO DE PLAZO DE EJECUCION (TOTAL O PARCIAL)

Parcial
5.3. CRONOGRAMA (ENTREGA / EJECUCION):
NUMERO FECHA MAXIMA DE FECHA MAXIMA DE PRODUCTO

EJECUCION DE
MUESTREO

ENTREGA DE REPORTE

1 15 dias después de la firma | 15 dias después del | Reporte de resultados de andlisis

del contrato muestreo recibidos a satisfaccion del
administrador del contrato

2 45 dias después de la firma | 15 dias después del | Reporte de resultados de analisis

del contrato muestreo recibidos a satisfaccion del
administrador del contrato

3 75 dias después de la firma | 15 dias después del | Reporte de resultados de analisis

del contrato muestreo recibidos a satisfaccion del
administrador del contrato

4 105 dias después de la firma | 15 dias después del | Reporte de resultados de andlisis

del contrato muestreo recibidos a satisfaccion del
administrador del contrato

5 135 dias después de lafirma | 15 dias después del | Reporte de resultados de analisis

del contrato muestreo recibidos a satisfaccion del
administrador del contrato

6 165 dias después de lafirma | 15 dias después del | Reporte de resultados de andlisis

del contrato muestreo recibidos a satisfaccion del
administrador del contrato

7 195 dias después de lafirma | 15 dias después del | Reporte de resultados de andlisis

del contrato muestreo recibidos a satisfaccion del
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administrador del contrato
8 225 dias después de lafirma | 15 dias después del | Reporte de resultados de andlisis
del contrato muestreo recibidos a satisfaccién
administrador del contrato
9 255 dias después de lafirma | 15 dias después del | Reporte de resultados de andlisis
del contrato muestreo recibidos a satisfaccion
administrador del contrato
10 285 dias después de la firma | 15 dias después del | Reporte de resultados de analisis
del contrato muestreo recibidos a satisfaccion
administrador del contrato
11 315 dias después de lafirma | 15 dias después del | Reporte de resultados de andlisis
del contrato muestreo recibidos a satisfaccion
administrador del contrato
12 345 dias después de lafirma | 15 dias después del | Reporte de resultados de andlisis
del contrato muestreo recibidos a satisfaccién
administrador del contrato

5.4.

COMPUTO DE PLAZO:

Inicia a partir del dia siguiente de la suscripcién del respectivo
contrato

Inicia a partir del dia siguiente de la notificacion por escrito por parte
del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del
anticipo.

Inicia desde el dia siguiente de la autorizacion por escrito de inicio
de la obra por parte del administrador del contrato. (APLICA SOLO
PARA OBRAS)

Otros casos

Nota: En la opcién Otros (d), se debera detallar las condiciones establecidas para el
inicio del plazo contractual.

Detallar:

Para determinar el computo de plazo en la ejecucién de los contratos que se
seleccionara en el cuadro anterior, se deberan de analizar los siguientes
parametros:

En los contratos cuya forma de pago sea del 100% contra - entrega del producto,
y siempre que no se haya establecido condicién alguna respecto del inicio del
plazo contractual, este inicia a partir del dia siguiente de la suscripcion del
respectivo contrato.

En los contratos cuya forma de pago sea con anticipo, el plazo inicia a partir del
dia siguiente de la notificacidn por escrito por parte del administrador del contrato
respecto de la disponibilidad del anticipo.

En las contrataciones de obras, el plazo inicia desde el dia siguiente de la
autorizacion por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del
contrato, para ello se debera notificar previamente la disponibilidad del anticipo,
si es que se hubiere contemplado. S6lo por excepcion el administrador del
contrato podra autorizar el inicio de la obra, luego de suscrito el contrato y sin
gue se acredite el anticipo, siempre que el contratista asi lo solicite por escrito,
guien asumira a su riesgo el inicio de la obra y luego no podra alegar a su favor
el principio de la mora purga la mora.

10
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d. En otros casos, debidamente justificados, el plazo de ejecucién contractual corre
a partir de dia cierto y determinado en el proyecto de contrato; o de establecerse
el cumplimiento de una condicién, como por ejemplo la entrega de informacién
por parte de la entidad contratante.

6. FORMA DE PAGO

El pago del servicio se deberd cancelar mensualmente, de acuerdo a las
muestras y andlisis realizados durante el mes, contra entrega de los reportes
fisicos y digitales de los analisis realizados con la respectiva aprobacion del
administrador del contrato.

Nota: Se debera establecer para el caso de obras el Anticipo maximo de 50%, para el
caso de bienes, servicios y consultorias el valor maximo de anticipo es del 70%.
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